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Forudsatninger
Denne IKT-specifikation tager udgangspunkt i Molio A102 IKT-specifikationer.

Der er primaert anvendt model A som overholder IKT bekendtggrelsen.
Enkelte tilpasninger ggr at det resulterer i en model P (projekttilpasset) men for nemt
at kunne overskue hvor disse afvigelser sker, er disse steder markeret med en *.

Albertlund Kommune IKT
Ansvaret for IKT hos Albertslund Kommune er ved Tobias Borelli.
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0.

IKT-ledelse — Model P

Albertslund Kommune

Leverance

Specifikation

0.1 Tilrettelaeggelse
af det digitale sam-
arbejde

Udarbejdelse af projektspecifik IKT Specifikation i samarbejde med bygherre og
dennes godkendelse.

Udarbejdelse af IKT-procesmanual med udgangspunkt i Molio IKT-Procesma-
nual paradigme.

Opdatering af IKT-procesmanual for alle projektets faser.

0.2 Projektering

*

Generelt udfgres nedenstaende for alle projektets faser:

Tilsyn med at aftalte digitale metoder efterleves.
Samling af feellesmodel.

Dokumentation for gennemfgrt KS med konsistens- og kollisionskon-
trol.

Beskrivelse af udbudsmaterialets digitale struktur.
Beskrivelse af IKT-krav til projekterende entreprengrer.

Ved digitalt udbud koordineres udbuddets digitale

struktur, og udbudsprocessen administreres og overvages ifm. gennem-
forelse.

Ved udbud med mangder beskrives maengdeudtraek

og tilbudslisters digitale struktur, herunder anvendte

maleregler.

Der gnskes en IKT-koordinator tilknyttet sagen for hvert fag jf. metodik i Molio
A 305 IKT Projektroller.

0.3 Aflevering

Tilsyn med at aftalte digitale metoder efterleves.

Tilsyn med at aftalte digitale materiale afleveres.
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Albertslund Kommune

1. Klassifikation — Model P (* er afvigelser fra Model A)

Leverance

Specifikation

1.1 Formal med brug
af klassifikation og
identifikation

*

Klassifikation og identifikation skal skabe sammenhang i projektmaterialet
ved udbud, under udfgrelse og ved aflevering.

1.2 Omfang af klassifi-
kation og identifika-
tion

*

Nye bygningsdele og rum i projektet klassificeres og identificeres.

Klassifikation og identifikation skal som minimum fremga i felgende dele af
projektmaterialet, sdfremt materialet er en del af projektet:

Tilbudslister: Pa alle poster for bygningsdele og systemer.

Bygningsmodeller: P4 modellerede bygningsdele, systemer og rum
Udbudsbeskrivelser: Pa de beskrevne bygningsdele og systemer som fremgar
af tilbudslisten.

Tegninger (udtraek via tags): Pa de for tegningen relevante bygningsdele, sy-
stemer og rum.

1.3 Klassifikations-
system

Anvendte klassifikationssystemer fastlaegges af radgiveren.

Radgiver skal sikre, at der skabes feelles principper og retningslinjer for ydel-
sen pa projektet.

1.4 Identifikationsme-
tode

Anvendte identifikationsmetode fastlaegges af radgiveren.

Radgiver skal sikre, at der skabes feelles principper og retningslinjer for ydel-
sen pa projektet.
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Albertslund Kommune

2. Digital kommunikation — Model P (* er afvigelser fra Model A)

Leverance

Specifikation

2.1 Skriftlig kommu-
nikation

Aftaler / processer og kommunikation som far juridisk bindende karakter handteres i
RIB Connex. Herunder men ikke udtgmmende:

Bygherrebeslutninger
Projekteringsspgrgsmal
Design aendringer
Tekniske forespgrgsler
Advisering om krav
Bygherres tilsyn

Fgr gennemgang
Mangelgennemgang
1-ars gennemgang

Etc.

Bygherre eller bygherrens repraesentant, administrerer RIB Connex platformen i sam-
arbejde med IKT-ledelsen. Totalentreprengr er forpligtet til at anvende applikationen
til al kommunikation/aftaler af ovenstaende karakter mellem Totalentreprengr og
Bygherre

Dokumenter, der udveksles og afleveres, skal kunne handteres af de programmer,
Albertslund Kommune anvender:

Veerktgj/system Anvendelsesomrade

RIB Connex Alle aftaler/processer/workflows af gkonomisk, tids-
maessig, kvalitetsmaessig eller designmaessig karak-
ter

Byggeweb Projekt Til udveksling af projektets dokumenter (Tegninger,
referater, tidsplaner etc.)

Microsoft Outlook Daglig kommunikation uden aftalemaessig karakter

Microsoft Office

Acrobat Reader XI

AutoCAD Architecture 2018

Revit 2018

Adobe Creative Cloud

2.2 Filudveksling

*

Filudveksling: Byggeweb

Det forudsaettes at geeldende tegninger og dokumenter alene deles ved brug
af Byggeweb Projekt mellem projektets parter.

Byggeweb Projekt er tilgeengelig til og med 1-ars gennemgangen.
Projektwebben skal etableres sa snart der udveksles dokumenter mellem byg-
gesagens parter.

Fasedokumentationen dokumenteres i versionsseet.

Projektmateriale udveksles digitalt som en del af faseafleveringerne.
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Albertslund Kommune

Felgende filformater anvendes i udvekslingen:
e Filer leveres i PDF-format
e Filer leveres i originalt format
e Bygningsmodeller leveres i IFC-format

For AutoCAD filer afsluttes disse med "ZOOM EXTENT”, samt "PURGE” og
”UCS” i "WORLD".

2.3 Fil- og mappe-
struktur

*

Fil- og mappestruktur skal struktureres i henhold til Molios Dokumenthandte-
ring (A104) (geldende version) med udgangspunkt i eksemplet vist i kapitel
10.5, Mappestruktur — Projektweb, i publikationen.

Radgiver skal sikre, at der skabes feelles principper og retningslinjer for ydel-
sen pa projektet.

Navngivning af fagmapper skal fglges for AutoCAD modelfiler.
Bygherre/Bygningsejer BYGH

Arkitekt ARK
Landskabsarkitekt LAND
EL ingenigr EL
VVS ingenigr VVS
Konstruktionsingenigr KON

AutoCAD tegningsfiler placeres et niveau hgjere.
Der ma ikke benyttes tegnene 2 ¢ a;:,.+?\/ * osv. i filnavne.
Filer skal navngives og nummereres jf. Bilag: AK_C02.07_IKT-navngivning.

Suppleres med X= Fzllesmodel

2.4 Metadata

*

Til ethvert dokument skal der tilknyttes metadata i henhold til Molios Doku-
menthdndtering (A104) med felterne:
Filnavn

Emne

Version
Revision
Revisionsdato
Status

Ansvar

Fase

Metode til handtering af metadata fastlaegges af radgiveren. Som minimum
skal metadata fra bygherre bruges

Radgiver skal sikre, at feelles principper og retningslinjer for omradet overhol-
des pa projektet.
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Albertslund Kommune

3. Etablering af kommunikationsplatform — Model A

Leverance

Specifikation

3.1 Tilvejebringelse

Til projektets samlede kommunikation stiller Bygherre 2 vaerktgjer til radighed.
(Herefter kaldet “Kommunikationsplatformen”

e RIB Connex til krav- aftaler og processtyring
e Byggeweb Projektweb til filudveksling

Kommunikationsplatformen vil som minimum opfylde fglgende:
e Systemet vil vaere tilgaengeligt for de relevante parter pa alle tider af dgg-
net.

e Systemet vil have adgangskontrol pa enkeltbrugerniveau.
e Systemet vil have muligheden for at advisere ved a&ndringer.

e Systemet vil fere en log med ngjagtig historik for alle handlinger pa kom-
munikationsplatformen (opslag, up- and downloads, adviseringer, plotbe-
stillinger). Byggesagens parter vil vaere afskaret fra enhver mulighed for
at hindre eller efterfglgende a&ndre pa log’ens registreringer.

e Alle parter vil kunne se loggen.

e Altindhold vil kunne hentes ud fra systemet af bygherren og overfgres til
andre systemer.

Kommunikationsplatformen vil veere tilgeengelig frem til og med 1-ars gennem-
gang.

3.2 Administration
*

Administrationen af kommunikationsplatformen varetages af radgiver

Administrationen bestar af:
e Oprettelse af brugere
o Tildeling af rettigheder
e Oprettelse af mappestruktur
e Fordeling af projektets materiale, herunder brug af Byggeweb Pro-
jektweb fordelingsomrade til de enkelte udfgrende fag.
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4. Digital projektering — Model P (* er afvigelser fra Model A)

Leverance

Specifikation

4.1 Bygningsmodel-
ler

*

Grundlag
Molio’s “Projektering med bygningsmodeller” 01.11.2018 rev. 0 laegges grund

for alt CAD-modelarbejde undtagen naervaerende dokument der gar forud for
andre standarder.

Opbygning

Strukturering og opdeling af fagmodeller samt feellesmodeller fastlaegges af rad-
giveren, men der skal i videst muligt omfang anvendes modelfiler, der samles
som referencer til de endelige tegninger.

Der henvises til Molio’s ”Projektering med bygningsmodeller”, side 6.

Referencer
Ved referencer mellem filer anvendes “Overlay”. Disse skal angives relativt dog
med niveau naevnt under pkt. 2.3. Fil- og mappestruktur og ikke absolut.

Programvare/ Version
For AutoCAD skal der arbejdes i dwg-format 2018 eller nyere.
For 3D skal anvendes Revit i nyeste format.

Enheder
Den anvendte enhed er millimeter (mm).
Der arbejdes i malestoksforholdet 1:1.

Tekst og mal
Skrifttype pa tekst og malsaetning er ”Arial”.

Tekst, relateret til bygning, rum og bygningsdele placeres altid for 2D CAD i mo-
delfilerne, nar sddanne findes.

Malsaetning skal pafgres i modelfilen og vaere associativ. Der ma ikke rettes i
maltallet

Objekter
Molios Tegningsstandarder 1-7 (C213) anvendes i geeldende udgave.

Metodik

Fortlgbende linje ma ikke besta af flere dellinjer

Der ma ikke forekomme rester af gamle sammenfaldende linjer

Der ma ikke placeres flere ens entiteter oven pa hinanden

Entiteter skal altid placeres med passende snapmetode eller med ngjagtige koor-
dinater og ikke placeres pa gjemal.

Der henvises til bips CAD-manual 2008, afsnit 3.9

Egenskaber
Egenskaber, der skal knyttes til objekterne i bygningsmodellerne for den digitale

projektering, fastlaegges af radgiveren.
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Brug af fagmodeller

Bygningsmodellerne skal kunne anvendes til fglgende:
e Grundlag for tegningsproduktion for hoved- og oversigtstegninger.

e Grundlag for konsistens- og kollisionskontrol (geelder kun 3D).

e Grundlag for areal og rumudtraek, i det omfang bygningsmodellerne in-
deholder arealer og rum.

e Samling i feellesmodel (gaelder kun 3D).

Rum nummer

Rum nummerering angives med etagekode jf. Bilag: AK_C02.07_IKT-navngiv-
ning, samt et Igbenummer pa 3 karakterer.

Eksempel: K.014 (Kaelder) —0.014 (Stue) — 1.014 (1. sal)

Udveksling/aflevering

Bygningsmodeller afleveres i IFC-format samt i originalt format, som en del af
projektdokumentationen.

I det omfang der er udarbejdet AutoCAD-filer som grundlag for hoved- og
oversigtstegninger, skal disse ogsa afleveres i originalformatet.

Der udveksles tegninger og filer efter behov.

Det sikres at alle referencefiler medfglger.

At tegningen er reduceret mest muligt (renset for ubrugte lag, fonte, linjetyper
og blokke/celler).

4.2 Tegningspro-
duktion

*

Grundlag
Molio’s “Projektering med bygningsmodeller” 01.11.2018 rev. 0 laegges grund

for alt tegningsproduktion undtagen naervaerende dokument der gar forud for
andre standarder.

Lagstruktur
For AutoCAD-filer anvendes Molios STB Lagstruktur 2015 (C211).

Tegningsskilt
Tegningsskilt i DWG- format udleveres af Albertslund Kommune v. Karsten Ny-

gaard og ma ikke aendres i opbygning og udseende.
Tegningsskilt for brug i Revit udarbejdes af radgiver og skal godkendes af byg-
herre.

Plot
Paperspace/layout tegninger skal altid plottes i 1:1, saledes at skaleringen fore-
gar mellem model og paperspace/layout.

Tegningsfiler til AutoCAD ma kun indeholde referencer, tegningshoved og teg-
ningsramme, samt eventuelle noter. Der ma ikke tegnes direkte i tegningsfi-
ler/layout.
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Tegninger til AutoCAD der ikke indeholder referencer, sasom snit, opstalter og
detaljer, kan udfgres som tegningsfil med det samme.

Der skal til AutoCAD udarbejdes en tegningsfil for hvert tegningsnummer/papir-
tegning.

Udveksling/aflevering

Tegninger (digitale plot) afleveres i PDF-format, som en del af projektdokumen-
tationen

Der udveksles tegninger og filer efter behov.

Det sikres at alle referencefiler medfglger.

4.3 Koordinat-,
hgjde- og modul-
system

*

Falgende referencesystemer skal anvendes:
Plant koordinatsystem: DKTM

Hgjdesystem: DVRI0

Projektspecifikt koordinatsystem og modulnet fastleegges af radgiver og ma ikke
efterfglgende flyttes uden nermere aftale.

For AutoCAD skal det sikres at forskellige etageplaner tilhgrende samme bygning
skal ligge ens i forhold til koordinatsystemet.

Sitefile skal oprettes ved projekter med flere bygninger for korrekt placering
med samme koordinater.

Radgiver skal sikre, at der skabes feelles principper og retningslinjer for ydelsen
pa projektet.

4.4 Konsistens- og
kollisionskontrol

*

Radgiver udfgrer kollisionskontrol med projektets fagmodeller.

Der udfgres konsistenskontrol om naerveerende krav er opfyldt fgr aflevering jf.
YBI18 krav.

Metode og dokumentationsform af gvrig kvalitetssikring fastlaegges af radgive-
ren.
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5. Digitalt udbud og tilbud — Model A

Leverance

Specifikation

5.1 Tilvejebringelse
af udbudsportal

Udbudsportalen tilvejebringes og finansieres af bygherren.

Udbudsportalen vil indeholde funktioner, som sikrer at lovgivningen pa omradet
overholdes.

5.2 Administration
af udbudsportal

Administrationen af udbudsportalen varetages af radgiver.

Administrationen omfatter:
at administrere adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet

at sikre at relevante personer har adgang til og anvender systemet korrekt, fx i
forhold til besvarelse af forespgrgsler og adgang til tilbud

at kontrollere, om de bydende overholder de IKT-tekniske krav og procedurer,
der er gjort geldende i udbuddet.

Safremt der er foretaget et valg af udbudsportal ved aftaleindgaelse, skal dette
oplyses til radgiver.

5.3 Udbudsmateri-
ale

Udbudsmaterialets indhold og form fastlaegges af radgiver.

Udbuddet struktureres efter den struktur, der i gvrigt anvendes i byggesagen.

Radgiver skal sikre, at der anvendes faelles metoder og principper for ydelsen pa
projektet.

Safremt ydelsen Digital projektering er valgt til, skal bygningsmodeller indga som
en del af udbudsmaterialet.

Radgiver opleegger og vedligeholder eget udbudsmateriale pa udbudsportalen.

5.4 Filformater

Fglgende filformater anvendes til de forskellige kategorier af udbudsmaterialet:
Bygningsmodeller skal leveres i IFC-format

Udbudsmateriale, som skal udfyldes af bydende, udleveres i et redigerbart,
abent format

@vrigt udbudsmateriale skal leveres i PDF-format med sggbar tekst.
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6. Mangdefortegnelse — Model A

Leverance Specifikation
6.1 Mangder i Indgdr ikke i leverancen
udbuddet

6.2 Bygningsmodel-
ler

Indgadr ikke i leverancen

6.3 Beskrivelse af
maengder

Indgadr ikke i leverancen
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7. Digital aflevering — Model A

Leverance

Specifikation

7.1 Projektmateriale
*

Projektmateriale, der indgar i aflevering for de tilvalgte faser, skal afleveres digi-
talt.

Afleveringen skal ske i det specificerede omfang og form for fasen.

Bygningsmodeller afleveres i IFC-format
Bygningsmodeller og AutoCAD afleveres i originalt format.

Ved Bygningsmodeller skal det afklares om der stilles krav om et dwg udtraek
for hver tegning der indgar i afleveringen.

Alle tegninger afleveres i PDF.

7.2 'Som udfgrt’-

materiale
*

Safremt ydelsen ‘Som udfgrt’ (ydelse 9.58 i YBL 2018) er tilvalgt, skal det specifi-
cerede materiale for ydelsen afleveres digitalt.

Afleveringen skal ske jf. ”Som udfgrt 2022” standardniveau “Myndighedsgod-
kendelse til ibrugtagning”

Tegninger afleveres "som udfgrt” med dags dato

Evt. sagsnavn / nr. fjernes fra tegningerne.

Materialet skal vaere kontrolleret og kvalitetssikret inden aflevering.

7.3 Aflevering til
drift — Dokumenta-
tion

Dokumentation af de anvendte systemer og produkter i byggeriet skal indsam-
les og afleveres digitalt.

Metode for aflevering af dokumentation skal fastlaegges af radgiver.

Safremt udfgrende skal indga i indsamlingen og afleveringen, skal omfang, me-
tode og tidsfrister fremga af udbudsmaterialet.

7.4 Aflevering til
drift — Data

*

Digitale DV-data danner baggrund for udformningen af en driftsplan. Alt materi-
ale skal derfor inddateres direkte i Byggeweb Digital aflevering.

Ydelse i forbindelse med D&V Data pa projektet:

e Deltagelse i workshop hvor det digitale driftsmateriales omfang
defineres for den konkrete entreprise, saledes at der opnas enig-
hed om omfanget sammen med bygherren. Dette ansvar gelder
ogsa for en totalentreprengrs UEér.

e Udarbejdelse af korrekt driftsmateriale i digital form og i det af-
talte omfang.

e Deltagelse i opstartsmgde for digital aflevering, hvor der undervi-
ses i anvendelsen af Byggeweb Digital Aflevering.

e Anvendelse af Byggeweb Digital Afleveringsmodul til inddatering
af DV-oplysninger over internettet
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e Rettidig aflevering af digitalt driftsmateriale i det aftalte omfang
og den aftalte form.

Driftsmaterialets indhold

De efter workshoppens fundne bygningdele, som man gnsker D&V oplysninger
pa anfgres en raekke oplysninger, sdsom lokalisering, mangde, beskrivelse, be-
tjening, vedligehold, renggring, eftersyn, planlagt vedligehold, etc.

Den digitale afleveringsproces

Felgende er en kort oversigt over forlgbet af den digitale aflevering af D&V data
Processen set ift. den enkelte entreprise kan opdeles i fglgende trin:

Indledende workshop

1) Umiddelbart efter byggestart, afholdes workshop med delta-
gelse af Byg- / Driftsherre, og Totalentreprengr. Pa mgdet defi-
neres det samlede byggeri, og bygningsdele med lovpligtigt eller
garantirelateret vedligehold identificeres

2) Drgftelse af detaljeringsniveau (informationsniveauer) for de
bygningsdele entreprisen omfatter, med mulighed for input
(BH, Radgiver, og Entreprengrer). Detaljeringsniveauet fastlaeg-
ges, evt. med opdrag fra RIB. Udgangspunktet er, at detalje-
ringsniveauet pa de enkelte bygningsdele bliver fastlagt pa
workshoppen.

3) Angivelse af inddateringsansvarlige for de enkelte entrepriser
informeres skriftligt til RIB-Software pa workshoppen eller
umiddelbart efter denne er afholdt.

4) Tidsplan for projektet, og evt. delafleveringer konkretiseres i
overensstemmelse med udfgrselstidsplanen, herunder frister
for aflevering af D&V informationer fra fagentreprengrer til ef-
terfglgende kvalitetssikring af totalentreprengr

Opstart og undervisning af Byggeweb Digital Aflevering

5) Opstartsmgde inddatering i modulet, hvor der undervises i sy-
stemet og afleveringsprocessen gennemgas.

6) Gennemgang af tidsplan med deadline for entreprisens afleve-
ring af det digitale DV-materiale — i overensstemmelse med ud-
forelsestidsplanen.

7) Udlevering af brugeroplysninger til entreprengr — herefter kan
entreprengren pabegynde inddatering af oplysninger, samtidig
med at han til enhver tid kan se afleveringsstatus for bygnings-
dele

8) Senest 8 uger fgr aflevering, skal samtlige aftalte Bygningsdele/
driftsdata veere afleveret til endelig kvalitetssikring af TR/TE

9) Senest 4 uger f@r aflevering skal aftalte bygningsdele veaere kvali-
tetssikret og endeligt godkendt af Byg-
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7.5 Digitale mangel-

lister
*

Der skal anvendes digitale mangellister pa projektet.

Til projektet stiller Bygherre RIB Connex til radighed, til brug for bygherres til-

syn, og mangelgennemgang. (Se endvidere pkt. 2.1.)
Se endvidere pkt. 10.3
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8. Digitalisering af eksisterende forhold — Model P

Leverance

Specifikation

8.1 Omfattede
arealer, bygninger
og anlaeg

Indgdr ikke i leverancen

8.2 Grundlag for
digitalisering af
eksisterende for-
hold

Indgdr ikke i leverancen

8.3 Bygningsmodel-
ler

Indgdr ikke i leverancen

8.4 Tegningspro-
duktion

Indgdr ikke i leverancen

8.5 Koordinat-
hgjde og modulsy-
stem

Indgadr ikke i leverancen
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9. Seerlige visualiseringer — Model P

Leverance

Specifikation

9.1 Fotorealistiske visua-
liseringer

Indgadr ikke i leverancen

9.2 Rumlige afbildninger

Indgadr ikke i leverancen

9.3 Arkitekturfotografe-
ringer

Indgdr ikke i leverancen

9.4 Animationer,
videoer og inter-
aktive praesentationer

Indgdr ikke i leverancen
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10. Andre digitale ydelser — Model P

Leverance Specifikation

10.1 4D-visuali- Indgar ikke i leverancen
seringer

10.2 5D-visuali- Indgar ikke i leverancen
seringer

10.3 Bistand ifm. bygher-
res etablering af kommu-
nikationsplatform

RIB Connex

Opsaetning af projektorganisation, samt processer i RIB Connex, sker med
Igbende understgttende radgivning og uddannelse fra RIB Software. Endvi-
dere ydes radgivning og hjeelp i relation BIM integrationen i RIB Connex.

Byggeweb Projekt
RIB Software leverer uddannelse i forbindelse med brugen af Byggeweb
Projekt i opstartsfasen. (Ved Totalentreprengrens indtraeden pa projektet)

10.4 Implementering af
software i bygherrens sy-
stem

Indgdr ikke i leverancen
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