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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.420, Basisbeskrivelse - Aflgb i jord er sammen med denne projektspecifik-
ke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelse gaeldende:

bips B2.400, Basisbeskrivelse — Bygningsinstallationer
bips B2.125, Basisbeskrivelse — Jordarbejder for ledninger
bips B2.120, Basisbeskrivelse - Jord

Der er sdledes i denne projektspecifikke beskrivelse tilfgjet tekst til basisbeskrivel-

sens punkter. Hvor der ikke er tilfgjelser til basisbeskrivelsen, er punkterne i denne
projektspecifikke beskrivelse slettet.

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — 420 Aflgb i jord Rev.dato:

2. Omfang Side : 5/25
2. Omfang

2.1 Generelt

2.2

2.4

2.5

2.5.3

2.7
2.7.2

Arbejdet omfatter alle pd tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og
leverancer, safremt de ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt eller leveret af andre.
Dette geelder alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld feerdigggrelse af
samtlige arbejder under nzervaerende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, naer-
vaerende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen naevnte tegninger.
Under entreprisen skal ogsa udfgres alle interimistiske konstruktioner, der er ngd-
vendige for arbejdets udfgrelse. Alle naevnte materialer leveres og anbringes

pa rette sted i arbejdsomradet, sdfremt andet ikke er angivet.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til de padgaeldende arbejder, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prgver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild,
eventuelle mermangder og alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydel-
ser.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele, hvor naturlige tilleegsarbejder ikke er
naevnt:

e Levering og laegning af spildevandsledninger og tilhgrende brgnde

e Levering og laegning af regnvandsledninger og tilhgrende brgnde

e Levering og seetning af aflgbsrende

e Levering og laegning af draenledninger og tilhgrende brgnde

e Levering og seetning og installering af pumpebrgnde

e Levering og seetning af faskine

e TV-inspektion af kloakanlaeg

e Samtlige ngdvendige interimsledninger/arbejder under arbejdets udfgrelse
e Tgrholdelse af udgravninger

Byggeplads
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen

Sikkerhed og sundhed
Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen

Risikospecifikation

Der ggres opmaerksom pa folgende seerlige risici:
e Dybe udgravninger

e Jordarbejde i naerheden af trafikerede veje

e Arbejder i naerheden af transformatorstationer

Kvalitetsstyring

CE-maerkning mv.

Aflgbsarbejdet er daekket af europaeiske standarder, hvilket betyder, der er krav
om CE-maerkning af fglgende produkter:

e Plastrgr

e Deaeksler

e Betonbrgnde

e Plastbrgnde
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e Betonrgr

2.7.5

2.7.6

2.8
2.8.1

e Stigetrin til brgnde
e Brgndstiger
e Aflgbsrender

Derudover skal alle plastledninger og formstykker vaere INSTA-CERT certificeret og
maerket med “Nordic Polymark”.

Alle betonledninger skal leve op til DANVA's krav.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen.

Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:
¢ Indholdsfortegnelse

e Anleaegsoversigt samt angivelse af anlaegsplacering

e Anlzegstegninger

e Eventuelle detailtegninger af anlaeg etc.

e Relevante datablade

e Resultater af kraeevede prgvninger

Autorisationsdokumentation
Entreprengren skal inden arbejdets opstart fremvise dokumentation pa virksom-
hedsautorisation for kloakarbejder til byggeledelsen.

Arbejdets planlaegning

Generelt
Entreprengren skal forvente deltagelse i 1. projektgennemgangsmgde, men skal
generelt mgde op til alle indbudte mgder.

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar:
e Taethedsprgvning
e TV-inspektion (DVD og TV-rapporter)

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar:
e Brgndrapporter af samtlige hovedbrgnde
e Digital dokumentation af indmaling af samtlige ledninger i brande

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udfgrte

arbejde pahviler entreprengren. Ligeledes skal entreprengren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering
finder sted, skal alt materiel, der indgar i entreprisen, veere omhyggeligt rengjort.

Seaetninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belaegning, plaener

myv. skal retableres uden udgift for bygherren.

Entreprengren laver Igbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
forelse skal entreprengren indtegne aendringer og tilfgjelser pa et szt tegninger. I
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forbindelse med aflevering af byggeriet afleveres as-built tegninger som udfgrt af
entreprengren til bygherren.

Tilrettelaeggelse pdhviler entreprengren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udfgrelse i henhold til arbejdsgrundlaget.

Arbejdet skal i gvrigt tilrettelaegges, sdledes at der tages hensyn til andre igang-
veerende arbejder i omradet.

Entreprengren skal inden arbejdets opstart ggre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rgr, ledninger mv. pa og ved byggepladsen.
Eventuelle skader pa disse installationer er for entreprengrens regning og risiko.
Tilslutningskoter i eksisterende brgnde/rgr skal efternivelleres af entreprengren in-
den opstart.

Alle udgifter til reparation ved beskadigelse af eksisterende veje og befaestede are-
aler i forbindelse med jordarbejdets udfgrelse afholdes af naervaerende entrepre-
ngr.

2.8.2 Arbejdsdokumenter
Ad stk. 1. Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn
senest 5 arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pdbegyndes i 1 eksemplar:
¢ Kontrolnivellement af tilslutningspunkter og koter
e Kontrol af projekterede faldforhold
e Ordrebekraeftelse af ledninger og brgnde inkl. materialespecifikationer

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.9 Undersggelser
Fglgende undersggelser skal udfgres:
e Kontrol af eksisterende ledningsanlaegs placering samt kotering

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage fgr i 1 eksemplar.

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret indenfor
5 arbejdsdage.

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Gennembrydninger i terraeendeek skal teetnes mod radon og udfgres vandteet.
Radonsikringen kan ske ved montering af radonmanchet.

2.12 Renggring
Ved renggring af anleegget inden aflevering finder sted menes der senest dagen
inden aflevering og tidligst efter samtlige befeestelsesarbejder er afsluttet.
I entreprisen skal der ligeledes vaere inkluderet oprensning af hele anleegget ogsa
for jord og andre genstande fra entreprengren. Der vil blive forlangt anvendelse af
slamsuger og hgjtryksspuler.
Renggring gaelder ligeledes for kloakdaeksler og riste m.m. i terraen.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.3 Transport og oplagring
3.1.2.3.1 Generelt
Deponering skal ske efter tilsynets anvisninger, men materialer skal generelt ikke
leveres, fgr de skal bruges.
3.1.2.3.2 Stive ledninger
Transport, levering og oplagring sker efter leverandgrens anvisning.
3.1.2.3.3 Taette fleksible ledninger
Transport, levering og oplagring sker efter leverandgrens anvisning.
3.1.2.3.4 Draenledninger
Transport, levering og oplagring sker efter leverandgrens anvisning.
3.2 Referencer
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet

Ad stk. 2.

DS 432:2009

Ad stk. 3.

DS 436:1993

Ad stk. 4.

DS 440:1983

Ad stk. 5.

DS 455:1985

Ad stk. 6.

DS 462:1995

Ad stk. 7.

DS 475:1994

DS 475/Til 1:1997

Ad stk. 8.

DS/EN 124:1996

Ad stk. 9.

Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010
Ad stk. 10.

Danva vejledning nr. 58, 2010
Ad stk. 11.

Danva vejledning nr. 66, 2010
Ad stk. 12.
Rgrcenter-anvisning 008, juni 2005
Ad stk. 13.

SBI-anvisning 185:1997
SBI-anvisning 255:2015
SBI-anvisning 256:2015
SBI-anvisning 257:2015
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3.2.2.1 Beton

Ad stk. 1.

DS 421:1986

Ad stk. 2.

DS 437:1986

Ad stk. 3.

DS/EN 1916:2004
DS/EN 1916/AC:2008
Ad stk. 4.

DS/EN 2420-1:2008
Ad stk. 5.

DS/EN 1917:2004
DS/EN 1917/AC:2008
Ad stk. 6.

DS 2420-2:2008

3.2.2.2 Plast
Ad stk. 1.
DS 430:1986
Ad stk. 2.
DS 2077.1:1983
Ad stk. 3.
DS 2077.2:1983
Ad stk. 4.
DS 2130:1976
Ad stk. 5.
DS 2349:1990
Ad stk. 6.
DS 2350:1990
Ad stk. 7.
DS 13598-2:2009
DS 13598-2/AC:2010

Ad stk. 8.

DS 2380:1990

Ad stk. 9.

DS/EN 1401-1:2009
Ad stk. 10.

DS/EN ISO 13229:2011
Ad stk. 11.

DS/EN 1277:2004

Ad stk. 12.

DS/EN ISO 13260:2011
Ad stk. 13.

a) DS/EN 1852-1:2009
Ad stk. 14.

a) DS/EN 12666-1 +A1:2011
b) DS/EN 12666-2:2006

Ad stk. 15.

a) DS/EN 12201-1:2011
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3.2.3

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

b) DS/EN 12201-2:2011
c) DS/EN 12201-3:2011
d) DS/EN 12201-4:2011

Ad stk. 16.

DS/EN ISO 2505:2006

Ad stk. 17.

DS/EN 13476-1:2007
DS/EN 13476-2:2007
DS/EN 13476-3 + A1:2009
Ad stk. 18.

DS/EN ISO 9969:2008

Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2.

DS/EN ISO 1461:2009

Ad stk. 3.

DS/EN ISO 12944-2:2000

Materialer og produkter

Generelt

Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr
byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e Ledninger og drzen

e Brgnde

e Gulvaflgb

e Riste og daksler

e Linjeafvanding

e Fedtudskiller

e Pumpebrgnd

Dokumentationen vil blive kommenteret indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

Stive ledninger
Gummiringstype: I henhold til leverandgrens anvisning.

Rgr leveres med min. 45 MPa beton og skal kunne levere 100% taethed.

Betonrgr og samlinger skal opfylde kravene i DS/EN 1916 og 1917 og det nationale
anneks 2024-1/2024-2 samt DS 421. Betonrgr skal leveres fra fabrik, der er til-
sluttet Betonvarekontrollen.

Taette fleksible ledninger

Rgrtype: Glat PP eller u-PVC og PE. Samt rustfri stalrgr i produktionskgkken.
Ringstivhedsklasse: SN8

Trykklasse PN10

Ledninger leveres efter DS/EN 1401, DS/EN 1852, DS/EN 13476 og meerket med
Nordic Polymark

Draenledninger
Materiale: fuldslidset stive rgr @128/113 og @110/95 PE
Bevikling: Der udfgres ingen bevikling omkring dreen i filtergrus.
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Filtergrus

3.5.5

3.5.6
3.5.6.1

3.5.6.3

Draen laegges draenkasser i filtergrus iht. basisbeskrivelsen.
Draenkasser adskilles med omkringliggende jord med geotekstil.

Udgravningsplanum skal have fald mod filtergruskassen

Daksler, riste mv.
Daksler/karme skal vaere af stgbejern.

Eventuelle jordtildeekkede daeksler pAmonteres en sggeplade, saledes den kan fin-
des igen.

Deeksler til pumpebrgnde @600:

Firkantet eller rundt, galvaniseret, planforsaenket staldeeksel med flydende karm til
indstgbning i asfaltarealer eller afslutning i gront omrade

Daekslet leveres med mulighed for afldsning og vaere tilpasset vejarealer med 40 T
belastning.

Ved daksler stgrre end @600 monteres faldsikring.

Brgnde

Generelt
Betonbrgnde skal udfgres som EURO- eller IG-systembrgnde eller specialstgbte
brgnde som fx IG-SPECIAL-BR@NDE, EURO-SPECIAL-BR@NDE.

Brgndene samles med de af fabrikanten foreskrevne og godkendte vulkaniserede
samlingsprofiler inkl. trykudligningsringe (som Forsheda F172 eller tilsvarende).

Betonbrgndringe samles med gummiringe og trykudligningsringe, der skal anven-
des i alle samlinger. Brandskum m3 ikke anvendes.

Vej-, tagnedlgbs-, dreenbrgnde

SF: Sandfangsbrgnd

Type: @315 uPVC med sandfang og vandl|ds

Sandfangsstgrrelse: 70 liter

Dimension pa afgangsledninger: @110 mm

Rist/daeksel, type: Afsluttes med daeksel iht. placering, se pkt. 3.5.5

Der skal ved nogle garager etableres et nedsivningsanlaeag som udfgres via regn-
vandskassetter i dimensionerne Ixbxh pa 1200 mm x 600 mm x 4000 mm som
fab. Wavin.

Kassetterne leveres og monteres s anlaegget kan spules og inspiceres. Adgang
skal ske via @315 opfgringsrgr.

Faskine monteres etableres iht. leverandgrens forskrifter. Inden bestilling af mate-
rialer skal det godkendes af tilsynet.
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3.5.6.4
3.5.8
3.5.8.2

3.5.9

3.6

Inden bestilling laves der en prgvegravning for at kontrollere dybden pa grund-
vandsspejlet.

Gennemlgbs- og skelbrgnde
Pumper

Spildevandspumpebrgnd, PB-S

Type: Spildevandspumpebrgnd til grat spildevand i min. @600 i PE-materiale med
lys inderside samt ngdvendig indvendig rgrfgring. Brgnden leveres som et komplet
anlaeg inkl. alle rgrfgringer, daeksel, pumpe og ventiler (herunder kontraventil og
afspaerringsventil).

Pumpebrgnd leveres med 1 pumpe.

Pumper dimensioneres af leverandgr og leveres med ekstern alarm samt pumpe-
styringsautomatik for start og stop.

Diameter pa trykledning og bundkote pa brgnd: Dimensioneres af leverandgren.
Laengde af trykledning: Se tegningsmaterialet.

Pumpebrgnd leveres med 1 stk. sms overfgrelsesmodul samt fremfgring af visuel
alarm i teknikrum i hangar.

Entreprengren/leverandgr skal dimensionere pumper, trykrgr, ventiler, pumpe-
sump mv. samt sikre de i projektet angivne dimensioner pa brgnde, rgr og abnin-
ger tilfredsstiller kravene om funktionel og arbejdsmaessig forsvarlig pumpedrift
samt safremt dette ikke er tilfeldet forslag til andre dimensioner.

Til dimensionering af pumpen hos leverandgr kan det oplyses, at der tilstrammer
en dimensionsgivende spildevandsstrgm til pumpesumpen pé g,sd = 1 I/s.

Fra pumpebrgnde etableres traekrgr til teknikrum i garage og videre til Hangar for
ngdvendige elinstallationer og alarmstyring. Elinstallationer og alarm skal vaere in-
deholdt kloakentreprengrens tilbud inkl. installering.

Pumperne skal etableres, sa denne kan ophejses til terraen for servicering uden
kabel- og ledningsadskillelse gennem daekseldbningen.
Der afsluttes med stgbejernsdaeksel til asfaltbelaegning.

Rottespeerre
Ikke relevant

Udfgrelse

Alle afsaetninger foretages af entreprengren, som alene har ansvaret herfor, idet
han ved eventuelle tvivisspgrgsmal pa forhand ma indhente oplysninger hos tilsy-
net. Afvigelser fra projektet ma kun foretages efter aftale med tilsynet.
Entreprengren skal forinden arbejdets udfgrelse sikre sig, at de pa tegningerne an-
givne fald og koter overholdes. I modsat fald skal tilsynet uopholdeligt underrettes
og entreprengren ma for den del af arbejdets vedkommende, som bergres af even-
tuelle uoverensstemmelser i projektet, afvente tilsynets afggrelse fgrend arbejdet
pabegyndes.
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3.6.3

3.6.6
3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.7
3.6.7.1

3.6.7.2

3.6.8
3.6.8.1

3.6.8.2

NB: Tilslutningskote pa eksisterende spildevand/regnvand er ikke kendt, hvorfor
frigravning af tilslutningspunkt sker som det fgrste inden opstart af kloakledninger
for verificering af at tilslutningspunktet har den ngdvendige dybde.

Der er i projektet kun pa hovedledninger beregnet promillefald. P& de resterende
ledninger skal entreprengren selv beregne fald p& ledninger.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Ved rgrgennemfgringer foretages der udsparing i overstgrrelser i forhold til rgrdi-
mensionen.

Der ggres opmaerksom pa, at alle gennemfgringer afsluttes vandtaet og teet mod
radon.

Udsparinger udfgres i ngdvendig overstgrrelse i forhold til rgrdimension. Naervae-
rende entreprengr skal kontrollere placering og kote inden udstgbning.

Arbejdet skal ske i samrdd og koordination med betonarbejderne.
Laegning af stive ledninger

Generelt
Laegningsklasse: Normal
Samlingsklasse: Hgj
Kontrolniveau: Normalt

Laagning og samling

Rgrene skal samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings iht. fabri-
kantens anvisninger.

Leegning af ledninger udfgres ved anvendelse af laser.

Retningsaendringer, som ikke er vist pa tegningerne, skal godkendes af byggele-
delsen.

Laagning af teette fleksible ledninger

Generelt
Laegningsklasse: Normal
Kontrolniveau: Normal

Laegning og samling

Ved tilslutning til eksisterende ledninger benyttes de korrekte overgange, profiler,
manchetter og muffer for arbejdets rette udfgrelse. Alle samlinger og tilslutninger
skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud for fuld faerdigggrelse.

Laegning af draenledninger

Generelt
Rgrene skal samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings i henhold
til fabrikantens anvisninger.

Laegning og samling
Draenrgr laegges med minimum 3-5%o fald og tilsluttes brgnde efter leverandgrens
anvisninger. Normalt min. 20 cm over vandspejl.
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3.6.9 Dzksel/ristearbejder

3.6.10

3.6.14

3.6.16

Mellem underkant brgndkarm og top af kegle/topring/opfgringsrgr skal der vaere
en afstand pa min. 100 mm og maks. 300 mm.

Brgndarbejder

Sidetillgb, der ikke anvendes, skal udstgbes med beton (fck > 35 MPa, aggressivt

miljg), afrettes i egen sovs og glittes, jf. BPS-63. P& den udvendige side monteres
en betonprop med gummiring. Tilstgbning af Igftehuller og ikke anvendte sidetillgb
skal ske, inden opfgringsringene seettes pa brgnden.

Betonbrgnde afsluttes med skaev kegle. Ved afslutning i terreen ma kun anvendes

én topring.

Der ma ikke anvendes brgndskum.

Brgndkarme ma ikke hvile pd kegle, topring eller opfgringsrgr.

Tilslutning til brgnde

Hovedledninger skal, sdfremt andet ikke fremgar af f.eks. tegninger, tilsluttes i
brgndbunden og eventuelle overgange, manchetter, muffer mv. ved f.eks. forskel-
lige materialetyper skal vaere indeholdt i entreprisen.

Stikledninger til overfladevand ma tilsluttes som “plaskere”.

Alle arbejder for den korrekte tilkobling skal vaere indeholdt i prisen.

Taethedsprgvning

Udfgres kun ved tvivistilfeelde ved registrerede fejl efter tv-inspektion.

Prgvning skal om ngdvendigt udfgres etapevis og skal veere indeholdt i tilbuddet.
Ledninger og brgnde udfgres, s& de opfylder krav til taethed i henhold til DS 455,
normal teethedsklasse. Ledningsstraekninger og brgnde, som ikke opfylder taet-
hedskravet, kasseres.

Der ydes ikke betaling for eventuelle omprgvninger og alle ngdvendige materialer
og ydelser for gennemfgrelse af taethedsprgvningen skal veere indeholdt i tilbud-
det.

Tilsynet udvaelger de enheder, der skal teethedsprgves. Tilsynet skal vaere reprae-
senteret ved udfgrelsen af teethedsprgverne samt registrere og godkende resulta-
tet.

TV-inspektion

Entreprengren foranlediger og bekoster TV-inspektion af aflgbsledninger.

Nar aflgbsarbejdet er feerdigt, spules aflgbssystemet af entreprengren.

Renggring af ledningsanlaegget omfatter ogsd nedstrgmsledninger, der matte vaere
belastet af projektet. Det er endvidere entreprengrens ansvar, at samtlige sand-
fang i vejafvandingsbrgnde i tracéet er tgmt for aflejringer.

TV-inspektionsdataene skal afleveres p& Harddisk/USB (med data i DAN-DAS-
format) og EDB-udskrevne TV-inspektionsrapporter m.m. i henhold til tilsynets

krav og anvisninger.

TV-inspektionen udfgres af et godkendt firma, der er medlem af kontrolordningen
(DTVK).

Mens TV-inspektionen udfgres, skal der vaere rindende vand i ledningerne for iden-
tifikation af eventuelle lunker.
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3.6.18

3.7
3.7.3

3.8

3.9
3.9.1

Det er op til entreprengren at koordinere sit arbejde med TV-inspektionsfirmaet,
saledes at evt. fejl og mangler er rettet, nar tilsynet modtager TV-inspektions-
rapporterne.

Ny TV-inspektion efter udbedring af fejl bekostes af entreprengren.

Ved TV-inspektionen registreres en raekke observationer og der accepteres gene-
relt ikke observationer stgrre end klasse 0 men acceptable skader jf. Danva accep-
tes.

Indmaling

Entreprengren skal udfgre en opmaling af hele aflgbssystemet efter arbejdets ud-
fgrelse. Om ngdvendigt udfgres opmaling inden endelig tildaekning.
Aflgbssystemet indmales med z-koordinater DVR90 for daeksel- og bundkoter i
brgnde samt eventuelle knakpunkter, grenrgr mv.

Opmalingen skal udferes successivt, sdledes at evt. fejl kan udbedres inden tilfyld-
ning, fjernelse af grundvandssaenkning mv.

Der opmales i DKTM2 og DVR90.

S&fremt der forekommer jorddaekkede brgnde, ledninger med knaekpunkter, gren-
ror, draentilslutninger og lignende, skal entreprengren foretage opmaling af disse
inden tildaekning.

Relationer til andre arbejder

Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e VVS-arbejder

e Elarbejder

e Jordarbejder

e Betonarbejder

e Belaegningsarbejder

e Gartner- og belaegningsarbejder

Arbejdsmiljg

Fglgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-
og/eller sundhedsmeessige risici:

e Tilslutning af nye spildevandsledninger til eksisterende spildevandsledninger

Kontrol

Generelt

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen, afsnit 7, vedr. generelle krav til entrepre-
ngrens kvalitetssikring og kontrol af egne arbejder og leverancer. Dokumentatio-
nen indseaettes i kvalitetssikringssystemet og kopier fremsendes Igbende til tilsynet.

Alle kontrolaktiviteter skal dokumenteres pad kontrolskemaer og indgd i entrepreng-
rens kvalitetsstyringssystem.
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3.9.4 Materiale- og produktkontrol
Der udfgres materiale- og produktkontrol af alle leverancer.
3.9.5 Modtagekontrol
Der udfgres modtagekontrol af alle leverancer.
Kontrollen skal sikre, at enhver leverance i omfang og kvalitet svarer til det bestil-
te samt til det i projektmaterialet foreskrevne.
Modtagekontrol skal samtidig sikre, at eventuelle materialefejl, transportskader
osv. konstateres tidligst muligt.
Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen ved anlaeggenes aflevering.
3.9.6 Udfgrelseskontrol

Kontrol af rgrlaegning:
Formalet er at kontrollere arbejdet med indbygning af selve rgrledninger og brgn-
de.
Kontrolaktiviteten foretages pa arbejdspladsen og omfatter:
- Kontrol af udjeevningslagets/renselagets tykkelse og komprimering
- Sidste kontrol af materialet for transportskader og lignende (udfgres i
rgrgraven)
- Kontrol af rgrlaegningen, herunder placering, vinkeldrejning, samling, muf-
fehuller mv.

Derudover fgres der Igbende kontrol med placering af brgnde via enten GPS eller
ved afstandsmalinger til landinspektgrafsatte punkter.
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420.1 Regn- og spildevandsledninger

4. Bygningsdelsbeskrivelser
420.1 Regn- og spildevandsledninger

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse af ledninger i terraen og under bygning.

4.2 Omfang
Levering og laegning af regn- og spildevandsledninger i terraen og under bygninger
(b&de gravitations- og trykledninger) i dybder angivet pa tegningsmaterialet.

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, laeagning samt alle tilslutninger i
brgnde og hovedledninger.

Ledninger i/under bygninger afsluttes med fodbgjninger for let tilkobling af instal-
lationer. Desuden omfatter denne entreprise levering og montering inkl. tilslutning
af linjeafvanding i terraendaek.

4.3 Lokalisering

Geelder alle ledninger i terreen og under bygning.
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten
4.5 Koordinering

Arbejdet med afslutning af ledninger i/under bygning mv. koordineres med VVS-
entreprisen.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Etablering af rgrgrav samt udlaegning af udjaevningslag er udfgrt under ar-
bejdet jordarbejder for ledninger.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
e Omkringfyldning af ledninger samt efterfglgende tilfyldning med rdjord ud-
fgres under arbejdet jordarbejder for ledninger.

4.8 Undersggelser
Inden opstart af arbejderne skal eksisterende ledningers samt tilslutningspunkters
placering og kotering kontrolleres. Herunder ogsa andre forsyningsledninger.

4.9 Materialer og produkter
Aflgbsinstallationerne leveres som beskrevet i afsnit 3.5 i dimensioner som angivet
pa tegningen. Ledninger leveres i klasse SN8.
Hvis der pa tegningen er vist en tilkobling mellem en ny kloakledning og eksiste-
rende brgnd/ledning skal entreprengren forvente alle arbejder inkl. boring, renove-
ringsovergange, muffer, manchetter mv. for tilslutningen fulde faerdigggrelse.
Ved stikledninger til Aarhus Vands ledninger skal tilslutningen desuden udfgres ef-
ter deres retningslinjer og materialekrav.

Alle rgr der afsluttes i terreendaek pamonteres midlertidig autoriseret prop.
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420.1 Regn- og spildevandsledninger

4.10 Udfgrelse
Leegning af ledninger skal ske til tgr grav og iht. gaeldende norm. Eventuel vand-
laensning pahviler entreprengren.

Stgrre sten (over 5 cm) ma ikke laagges op ad ledningerne. Hvis der i bunden af
udgravningen maerkes stgrre sten eller traergdder, skal de optages eller afthugges
til en dybde af mindst 20 cm under ledningernes underside, hvorefter den frem-
komne fordybning skal fyldes med grus, der komprimeres inden rgrene anbringes.

Eventuelle blinde ender af ledninger skal afproppes vandtaet efter leverandgrens
anvisninger samt nivelleres og indmales inden tildaekning foretages.

Alle tilslutninger og eventuelle bgjninger mv. til sdvel eksisterende som projekte-
rede ledninger og brgnde skal vaere indregnet i ledningsprisen.

Ved nye ledningers tilslutning eller krydsning af eksisterende ledninger skal disse i
god tid frigraves og koter m.m. skal kontrolleres.

Der tilsluttes tgrledninger til sokkelaffugtere. Levering og seetning af sokkelaffugter
er under belzegningsentreprisen.

Ledninger under bygning

Alle ledninger under bygninger placeres iht. tegningsmaterialet og afsluttes under
bygning med fodbgjning inkl. muffe, sdledes naeste entreprise let kan tilkoble fald-
stammen/installationsgenstande.

Alle ledninger og fodbgjninger, som indstgbes i terreendaekket, skal forsynes med
en gummimanchet/ring pd ydersiden til indstgbning, som sikrer absolut taethed
imod radon.

Der skal ligeledes udfgres en vandteet gennemfgring i bdde gulve og vaegge med
egnet produkt.

For ledninger til aflgbsrender i terreendaek afsluttes der med montering af aflgbs-
rende.

Der skal tilkobles til eksisterende spildevand-/regnvandssystem som frigraves in-
den opstart.

Alle arbejder og alle naturlige ikke naevnte delarbejder skal vaere indeholdt i pri-
sen.

4.11 Mal og tolerancer
Ledningens placering i sideretningen ma intet sted afvige mere end 0,2 m fra pla-
ceringen i projektet.
Ledningens placering i dybden ma intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne
koter.

Ledningsfald opgives i promiller og koter i meter med 2 betydende decimaler. Ko-
ter gar forud for promiller.
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420.1 Regn- og spildevandsledninger

4.12 Prgver
Efter udfgrelse TV-inspektion iht. 3.6.16 og indmaling iht. 3.6.18.

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — 420 Aflgb i jord Rev.dato:
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/25

420.2 Regn- og spildevandsbrgnde

420.2 Regn- og spildevandsbrgnde

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige feerdigggrelse af regn- og spildevandsbrgnde samt nedsivningsanlag.

4.2 Omfang
Levering og saetning af nedsivningsanlaeg og regn-, spildevands- og pumpebrgnde
i terreen i dybder angivet pa tegningsmaterialet. Ikke alle daekselkoter er vist pa
tegningen, hvorfor man ma sammenligne med landskabsarkitekten kote- og be-
laegningsplaner.

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering og saetning samt alle arbejder og
leverancer for fuldstaendig faerdigggrelse af brgnden i terraen inkl. daeksel og karm.

4.3 Lokalisering

Geelder alle brgnde i terraen iht. tegningsmaterialet.
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten
4.5 Koordinering

Arbejdet med afslutning af stikledninger i bygning og tilkobling af tagnedlgb koor-
dineres med VVS-, el- og blikkenslagerentreprisen.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Udgravning samt etablering af udjaevningslag er udfgrt under arbejdet
jordarbejder for ledninger.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
e Tilfyldning omkring brgnde udfgres under arbejdet jordarbejder for lednin-
ger.

4.7 Projektering
Entreprengr eller dennes leverandgr star for projektering og dimensionering af
pumpebrgnde, pumper, trykrgr, ventiler mv., som fremlaegges for tilsynet inden
bestilling.

4.8 Undersggelser
Inden opstart af arbejderne skal eksisterende ledningers placering og kotering
kontrolleres. Herunder ogsd andre forsyningsledninger.

4.9 Materialer og produkter
Brgnde leveres som beskrevet i afsnit 3.5.6 og i dimensioner som angivet pa teg-
ningsmaterialet.

Det valgte produkt skal godkendes af tilsynet inden bestilling.
Pumpebrgnd

Der leveres, saettes og installeres spildevandspumpebrgnde i Skive, Ringsted og
Billund til grat spildevand.
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420.2 Regn- og spildevandsbrgnde

Pumpebrgndene leveres iht. pkt. 3.5.8.
Det valgte produkt skal godkendes af tilsynet inden bestilling.

Mellem pumpebrgnde og automatikstyring og frem til teknikrum leveres og lsegges
@50 mm tomrgr for fgringer af kabler. Bade tomrgr, alarmer, teknik samt levering
og installering af elinstallationer skal vaere indeholdt.

Naerveerende entreprengr skal koordinere ovenstdende med el-entreprengren.

4.10 Udfgrelse
Szetning af brgnde skal ske til tgr grav. Eventuel vandlzensning pahviler entrepre-
ngren.
Bronde seettes pa vandret underlag og der tilfyldes med velkomprimeret sandlag.
Brgnde afsluttes med henholdsvis betonkarm og betondaksel eller betonkeg-
le/stgbejernskarm og stgbejernsdaeksler. I kgrebanearealer laves der en afslutning
med fast karm, min. 40 t belastning. P& arealer uden tung trafik leveres daeksler til
min. 15 t belastning.

Brgnde skal i hele byggeperioden vaere pdlagt enten permanent eller midlertidig
daeksel/rist, saledes forurening eller tilsmudsning af ledningsanlaeg mv. undgas.
Skader pd permanente daeksler skal udbedres inden aflevering og alle brgnde skal
pdregnes oprenset jaeevnligt under hele byggeperioden.

Brgnde skal om ngdvendigt opdriftssikres.

4.11 Mal og tolerancer
Brgndes placering ma intet sted afvige mere end 0,2 m fra placeringen i projektet.
Bundkoten ma3 intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne koter i projektmate-
rialet.

4.12 Prgver
Brgnde indmales iht. 3.6.18.

Pumpebrgnde skal prgvekgres for kontrol af funktion og alarmanlaeg samt intro-
duktion til driftspersonale.

4.15 D&V-dokumentation
I forbindelse med afleveringen skal entreprengren levere komponentbeskrivelser
og drifts- og vedligeholdsvejledninger for pumper, ventiler, mv.
D&V dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen.
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420.3 Dreenledninger og brgnde

420.3 Draenledninger og brgnde

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige feerdigggrelse af draenledninger, brgande og pumpebrgnde.

4.2 Omfang

Omfangsdraen samt brgnde og pumpebrgnde omkring bygningsafsnit.

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, laegning, installering samt alle til-
slutninger til brgnde og hovedledninger samt eventuelle gennemfgringer i funda-

menter.
4.3 Lokalisering

Geelder alle draenledninger, som er vist pa ingenigr- og arkitekttegninger
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten
4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Udgravning for draenledninger er udfgrt under arbejdet jordarbejder for lednin-
ger.

4.9 Materialer og produkter
Draen udfgres i uPVC i fglgende dimensioner:

4.10 Udfgrelse
Draen placeres generelt i filtergruskasse 30x30 cm, dog min. 10 cm filtergrus rundt
omkring draenledning. Se ogsa fundamentsdetaljer.
Rgrene samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings efter fabrikan-
tens anvisninger. Alle draenledninger lzegges med min. 3%eo fald.

Saetning af brgnde skal ske til ter grav. Eventuel vandlaensning pahviler entrepre-
ngren.

Brgnde seettes pa vandret underlag og der tilfyldes med velkomprimeret sandlag.
Brgnde afsluttes med henholdsvis betonkarm og betondaksel eller betonkeg-
le/stgbejernskarm og stgbejernsdaeksler. I kgrebanearealer laves der en afslutning
med fast karm, min. 40 t belastning. P& arealer uden tung trafik leveres daeksler til
min. 15 t belastning.

Brgnde skal i hele byggeperioden vaere pdlagt enten permanent eller midlertidig
daeksel/rist, sledes forurening eller tilsmudsning af ledningsanlaeg mv. undgas.
Skader pd permanente daeksler skal udbedres inden aflevering og alle brgnde skal
pdregnes oprenset jaeevnligt under hele byggeperioden.

Brgnde skal om ngdvendigt opdriftssikres.
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420.3 Dreenledninger og brgnde

Ved installering af pumper i pumpebrgnde skal disse etableres, s& de kan ophejses
til terreen for servicering uden kabel- og ledningsadskillelse gennem daekseldbnin-
gen.

4.11 Mal og tolerancer
Ledningens placering i sideretningen ma intet sted afvige mere end 0,2 m fra pla-
ceringen i projektet.
Ledningens placering i dybden m3 intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne
koter.
Ledningsfald opgives i promiller og koter i meter med 2 betydende decimaler. Ko-
ter gar forud for promiller.
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420.4 Linjeafvanding

420.4 Linjeafvanding

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse.

4.2 Omfang

Omfatter etablering af linjeafvanding iht. tegningsmaterialet.

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, laegning, installering samt alle til-
slutninger til brgnde og hovedledninger.

4.3 Lokalisering

Linjeafvanding i terreen og i bygning vist pa arkitekt- og ingenigrtegninger.
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslister
4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med jord- og betonarbejder samt belaegningsarbejderne i
forbindelse med etablering af belaegninger.

4.9 Materialer og produkter
Linjeafvandingen leveres polymerbeton eller lignende med korrosionsbeskyttet
stgbejernsrist.
Linjedreen leveres i dimension 100x4000 mm med stgbejernsrist, rendedybde ca.
150 mm.

Linjeafvandingen skal opfylde kravene i DS/EN 1433 for klasse D400. Leveres ge-
nerelt uden sandfang og vandI3s.
Linjedraenene skal tilpasses den pagzeldende belaegningstype.
Ristedesign kan forventes at veere iht. landskabsarkitekt.
4.10 Udfgrelse

Linjeafvandingen monteres efter leverandgrens anvisning.

Renden opbygges uden fald med direkte aflgb til hovedledningssystem iht. teg-
ningsmaterialet.

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND
Hovedentreprise

Arbejdsbeskrivelse — 420 Aflgb i jord
Bilag 1 Udbudskontrolplan

HEMS GARAGER

Dato

Rev.dato :

Side

2024.10.10

25/25

Udbudskontrolplan
Nr. |[Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Materiale- og produktkontrol
1.1 |Materialer som rgr, brgndgods, daeksler m.m. ARB 3.9.4 Kontrol af dokumentati- [Alle leverancer For afleesning pd byg- [ARB 3.9.4
on og visuel kontrol geplads Ingen skadede dele
Modtagekontrol
2.1 |Materialer og produkter ARB 3.9.5 Kontrol af overensstem- [Alle leverancer For aflaesning pa byg- [Overensstemmelse
melse med forhandsdo- gepladsen
kumentation eller lign.
3 Udfgrelseskontrol
3.1 |Bindende koter IARB 3.6.18 og 3.9.6 Nivellement Pr. stk. Far rgrlaegning ARB 3.6
3.2 |Etablering af ledninger ARB 3.9.6 Nivellement, visuel Pr. 10 m Fgr omkringfyldning ARB 3.6
3.3 [Etablering af brgnde ARB 3.9.6 Nivellement af bund- og [Alle brgnde Fgr omkringfyldning ARB 3.6
deekselkoter samt lod-
maling
Slutkontrol
4.1 [Teethedsprgvning ARB 3.9.7 Kontrol af dokumentati- [100% For aflevering DS 455
on
4.2 [TV-inspektion ARB 3.9.7 Kontrol af dokumentati- [100% For aflevering ARB 3.6.16
on
4.3 |Indmaling ARB 3.9.7 Kontrol ad dokumentati- [ARB 3.6.18 For aflevering ARB 3.6.18
on
4.4 [Pumpebrgnd ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% For aflevering Alt fungerer iht. leve-
randgr
4.5 |Fedtudskiller ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% For aflevering Alt fungerer iht. leve-
randgr
4.6 [Forsinkelsesbassin ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% For aflevering Alt fungerer iht. leve-

randgr
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