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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.420, Basisbeskrivelse - Afløb i jord er sammen med denne projektspecifik-
ke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 
Herudover er følgende basisbeskrivelse gældende: 
bips B2.400, Basisbeskrivelse – Bygningsinstallationer 

bips B2.125, Basisbeskrivelse – Jordarbejder for ledninger 

bips B2.120, Basisbeskrivelse - Jord 

 

Der er således i denne projektspecifikke beskrivelse tilføjet tekst til basisbeskrivel-
sens punkter. Hvor der ikke er tilføjelser til basisbeskrivelsen, er punkterne i denne 
projektspecifikke beskrivelse slettet.
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter alle på tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og 
leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. 
Dette gælder alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder under nærværende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, nær-
værende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. 
Under entreprisen skal også udføres alle interimistiske konstruktioner, der er nød-
vendige for arbejdets udførelse. Alle nævnte materialer leveres og anbringes 
på rette sted i arbejdsområdet, såfremt andet ikke er angivet. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, 
eventuelle mermængder og alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydel-
ser. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er 
nævnt: 
• Levering og lægning af spildevandsledninger og tilhørende brønde 
• Levering og lægning af regnvandsledninger og tilhørende brønde 
• Levering og sætning af afløbsrende 
• Levering og lægning af drænledninger og tilhørende brønde 
• Levering og sætning og installering af pumpebrønde 
• Levering og sætning af faskine 
• TV-inspektion af kloakanlæg 
• Samtlige nødvendige interimsledninger/arbejder under arbejdets udførelse 
• Tørholdelse af udgravninger 

2.4 Byggeplads 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 
• Dybe udgravninger 
• Jordarbejde i nærheden af trafikerede veje 
• Arbejder i nærheden af transformatorstationer 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Afløbsarbejdet er dækket af europæiske standarder, hvilket betyder, der er krav 
om CE-mærkning af følgende produkter: 
• Plastrør 
• Dæksler 
• Betonbrønde 
• Plastbrønde 
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• Betonrør 
• Stigetrin til brønde 
• Brøndstiger 
• Afløbsrender 
 
Derudover skal alle plastledninger og formstykker være INSTA-CERT certificeret og 
mærket med ”Nordic Polymark”. 
 
Alle betonledninger skal leve op til DANVA’s krav. 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen. 
 
Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 
• Indholdsfortegnelse 
• Anlægsoversigt samt angivelse af anlægsplacering 
• Anlægstegninger 
• Eventuelle detailtegninger af anlæg etc. 
• Relevante datablade 
• Resultater af krævede prøvninger 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

Entreprenøren skal inden arbejdets opstart fremvise dokumentation på virksom-
hedsautorisation for kloakarbejder til byggeledelsen. 

2.8 Arbejdets planlægning 

2.8.1 Generelt 

Entreprenøren skal forvente deltagelse i 1. projektgennemgangsmøde, men skal 
generelt møde op til alle indbudte møder. 
 
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar: 

• Tæthedsprøvning 
• TV-inspektion (DVD og TV-rapporter) 

 
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar: 

• Brøndrapporter af samtlige hovedbrønde 
• Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger i brønde 

 
Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 
 
Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udførte 
arbejde påhviler entreprenøren. Ligeledes skal entreprenøren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering 
finder sted, skal alt materiel, der indgår i entreprisen, være omhyggeligt rengjort.  
Sætninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belægning, plæner 
mv. skal retableres uden udgift for bygherren.  
Entreprenøren laver løbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
førelse skal entreprenøren indtegne ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger. I 
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forbindelse med aflevering af byggeriet afleveres as-built tegninger som udført af 
entreprenøren til bygherren. 
 
Tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget. 
Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges, således at der tages hensyn til andre igang-
værende arbejder i området. 
Entreprenøren skal inden arbejdets opstart gøre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rør, ledninger mv. på og ved byggepladsen. 
Eventuelle skader på disse installationer er for entreprenørens regning og risiko. 
Tilslutningskoter i eksisterende brønde/rør skal efternivelleres af entreprenøren in-
den opstart. 
 
Alle udgifter til reparation ved beskadigelse af eksisterende veje og befæstede are-
aler i forbindelse med jordarbejdets udførelse afholdes af nærværende entrepre-
nør. 

2.8.2 Arbejdsdokumenter 

Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn 
senest 5 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar: 

• Kontrolnivellement af tilslutningspunkter og koter 
• Kontrol af projekterede faldforhold 
• Ordrebekræftelse af ledninger og brønde inkl. materialespecifikationer 

 
Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

2.9 Undersøgelser  

Følgende undersøgelser skal udføres:  
• Kontrol af eksisterende ledningsanlægs placering samt kotering  

 
Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage før i 1 eksemplar.  
 
Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret indenfor  
5 arbejdsdage.  

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer  

Gennembrydninger i terrændæk skal tætnes mod radon og udføres vandtæt. 
Radonsikringen kan ske ved montering af radonmanchet. 

2.12 Rengøring 

Ved rengøring af anlægget inden aflevering finder sted menes der senest dagen 
inden aflevering og tidligst efter samtlige befæstelsesarbejder er afsluttet. 
I entreprisen skal der ligeledes være inkluderet oprensning af hele anlægget også 
for jord og andre genstande fra entreprenøren. Der vil blive forlangt anvendelse af 
slamsuger og højtryksspuler. 
Rengøring gælder ligeledes for kloakdæksler og riste m.m. i terræn. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.3.1 Generelt 

Deponering skal ske efter tilsynets anvisninger, men materialer skal generelt ikke 
leveres, før de skal bruges. 

3.1.2.3.2 Stive ledninger 

Transport, levering og oplagring sker efter leverandørens anvisning. 

3.1.2.3.3 Tætte fleksible ledninger 

Transport, levering og oplagring sker efter leverandørens anvisning. 

3.1.2.3.4 Drænledninger 

Transport, levering og oplagring sker efter leverandørens anvisning. 

3.2 Referencer 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad stk. 2. 
DS 432:2009 
Ad stk. 3. 
DS 436:1993 
Ad stk. 4. 
DS 440:1983 
Ad stk. 5. 
DS 455:1985 
Ad stk. 6. 
DS 462:1995 
Ad stk. 7. 
DS 475:1994 
DS 475/Til 1:1997 
Ad stk. 8. 
DS/EN 124:1996 
Ad stk. 9. 
Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 
Ad stk. 10. 
Danva vejledning nr. 58, 2010 
Ad stk. 11. 
Danva vejledning nr. 66, 2010 
Ad stk. 12. 
Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 
Ad stk. 13. 
SBI-anvisning 185:1997 
SBI-anvisning 255:2015 
SBI-anvisning 256:2015 
SBI-anvisning 257:2015 
 



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER 

Hovedentreprise  Dato : 2024.10.10 

Arbejdsbeskrivelse – 420 Afløb i jord Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 9/25 

 

 

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S 

3.2.2.1 Beton 

Ad stk. 1. 
DS 421:1986 
 
Ad stk. 2. 
DS 437:1986 
Ad stk. 3. 
DS/EN 1916:2004 
DS/EN 1916/AC:2008 
Ad stk. 4. 
DS/EN 2420-1:2008 
Ad stk. 5. 
DS/EN 1917:2004 
DS/EN 1917/AC:2008 
Ad stk. 6. 
DS 2420-2:2008 

3.2.2.2 Plast 

Ad stk. 1. 
DS 430:1986 
Ad stk. 2. 
DS 2077.1:1983 
Ad stk. 3. 
DS 2077.2:1983 
Ad stk. 4. 
DS 2130:1976 
Ad stk. 5. 
DS 2349:1990 
Ad stk. 6. 
DS 2350:1990 
Ad stk. 7. 
DS 13598-2:2009 
DS 13598-2/AC:2010 
Ad stk. 8. 
DS 2380:1990 
Ad stk. 9. 
DS/EN 1401-1:2009 
Ad stk. 10. 
DS/EN ISO 13229:2011 
Ad stk. 11. 
DS/EN 1277:2004 
Ad stk. 12. 
DS/EN ISO 13260:2011 
Ad stk. 13. 
a) DS/EN 1852-1:2009 
Ad stk. 14. 
a) DS/EN 12666-1 +A1:2011 
b) DS/EN 12666-2:2006 
Ad stk. 15. 
a) DS/EN 12201-1:2011 
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b) DS/EN 12201-2:2011 
c) DS/EN 12201-3:2011 
d) DS/EN 12201-4:2011 
 
Ad stk. 16. 
DS/EN ISO 2505:2006 
Ad stk. 17. 
DS/EN 13476-1:2007 
DS/EN 13476-2:2007 
DS/EN 13476-3 + A1:2009 
Ad stk. 18. 
DS/EN ISO 9969:2008 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Ad stk. 2. 
DS/EN ISO 1461:2009 
Ad stk. 3. 
DS/EN ISO 12944-2:2000 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 
• Ledninger og dræn 
• Brønde 
• Gulvafløb 
• Riste og dæksler 
• Linjeafvanding 
• Fedtudskiller 
• Pumpebrønd 
 
Dokumentationen vil blive kommenteret indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Stive ledninger 

Gummiringstype: I henhold til leverandørens anvisning. 
 
Rør leveres med min. 45 MPa beton og skal kunne levere 100% tæthed. 
Betonrør og samlinger skal opfylde kravene i DS/EN 1916 og 1917 og det nationale 
anneks 2024-1/2024-2 samt DS 421. Betonrør skal leveres fra fabrik, der er til-
sluttet Betonvarekontrollen. 

3.5.3 Tætte fleksible ledninger 

Rørtype: Glat PP eller u-PVC og PE. Samt rustfri stålrør i produktionskøkken. 
Ringstivhedsklasse: SN8 
Trykklasse PN10 
Ledninger leveres efter DS/EN 1401, DS/EN 1852, DS/EN 13476 og mærket med 
Nordic Polymark 

3.5.4 Drænledninger 

Materiale: fuldslidset stive rør Ø128/113 og Ø110/95 PE  
Bevikling: Der udføres ingen bevikling omkring dræn i filtergrus. 
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 Filtergrus 

Dræn lægges drænkasser i filtergrus iht. basisbeskrivelsen. 
Drænkasser adskilles med omkringliggende jord med geotekstil. 
 
Udgravningsplanum skal have fald mod filtergruskassen 

3.5.5 Dæksler, riste mv. 

Dæksler/karme skal være af støbejern. 
 
Eventuelle jordtildækkede dæksler påmonteres en søgeplade, således den kan fin-
des igen. 
 
Dæksler til pumpebrønde Ø600: 
Firkantet eller rundt, galvaniseret, planforsænket ståldæksel med flydende karm til 
indstøbning i asfaltarealer eller afslutning i grønt område 
Dækslet leveres med mulighed for aflåsning og være tilpasset vejarealer med 40 T 
belastning.  
Ved dæksler større end Ø600 monteres faldsikring. 
 

3.5.6 Brønde 

3.5.6.1 Generelt 

Betonbrønde skal udføres som EURO- eller IG-systembrønde eller specialstøbte 
brønde som fx IG-SPECIAL-BRØNDE, EURO-SPECIAL-BRØNDE. 
 
Brøndene samles med de af fabrikanten foreskrevne og godkendte vulkaniserede 
samlingsprofiler inkl. trykudligningsringe (som Forsheda F172 eller tilsvarende). 
 
Betonbrøndringe samles med gummiringe og trykudligningsringe, der skal anven-
des i alle samlinger. Brøndskum må ikke anvendes. 

3.5.6.3 Vej-, tagnedløbs-, drænbrønde 

 
SF: Sandfangsbrønd 
Type: Ø315 uPVC med sandfang og vandlås 
Sandfangsstørrelse: 70 liter 
Dimension på afgangsledninger: Ø110 mm 
Rist/dæksel, type: Afsluttes med dæksel iht. placering, se pkt. 3.5.5 
 
Faskineanlæg: 

Der skal ved nogle garager etableres et nedsivningsanlæg som udføres via regn-
vandskassetter i dimensionerne lxbxh på 1200 mm x 600 mm x 4000 mm som 
fab. Wavin. 
 
Kassetterne leveres og monteres så anlægget kan spules og inspiceres. Adgang 
skal ske via ø315 opføringsrør. 
 
Faskine monteres etableres iht. leverandørens forskrifter. Inden bestilling af mate-
rialer skal det godkendes af tilsynet. 
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Inden bestilling laves der en prøvegravning for at kontrollere dybden på grund-
vandsspejlet. 
 

3.5.6.4 Gennemløbs- og skelbrønde 

3.5.8 Pumper 

3.5.8.2 Spildevandspumpebrønd, PB-S 

Type: Spildevandspumpebrønd til gråt spildevand i min. Ø600 i PE-materiale med 
lys inderside samt nødvendig indvendig rørføring. Brønden leveres som et komplet 
anlæg inkl. alle rørføringer, dæksel, pumpe og ventiler (herunder kontraventil og 
afspærringsventil). 
 
Pumpebrønd leveres med 1 pumpe. 
Pumper dimensioneres af leverandør og leveres med ekstern alarm samt pumpe-
styringsautomatik for start og stop. 
Diameter på trykledning og bundkote på brønd: Dimensioneres af leverandøren. 
Længde af trykledning: Se tegningsmaterialet. 
Pumpebrønd leveres med 1 stk. sms overførelsesmodul samt fremføring af visuel 
alarm i teknikrum i hangar. 
 
Entreprenøren/leverandør skal dimensionere pumper, trykrør, ventiler, pumpe-
sump mv. samt sikre de i projektet angivne dimensioner på brønde, rør og åbnin-
ger tilfredsstiller kravene om funktionel og arbejdsmæssig forsvarlig pumpedrift 
samt såfremt dette ikke er tilfældet forslag til andre dimensioner. 
 
Til dimensionering af pumpen hos leverandør kan det oplyses, at der tilstrømmer 
en dimensionsgivende spildevandsstrøm til pumpesumpen på q,sd = 1 l/s. 
 
Fra pumpebrønde etableres trækrør til teknikrum i garage og videre til Hangar for 
nødvendige elinstallationer og alarmstyring. Elinstallationer og alarm skal være in-
deholdt kloakentreprenørens tilbud inkl. installering. 
 
Pumperne skal etableres, så denne kan ophejses til terræn for servicering uden 
kabel- og ledningsadskillelse gennem dækselåbningen. 
Der afsluttes med støbejernsdæksel til asfaltbelægning. 

3.5.9 Rottespærre  

Ikke relevant 

3.6 Udførelse 

Alle afsætninger foretages af entreprenøren, som alene har ansvaret herfor, idet 
han ved eventuelle tvivlsspørgsmål på forhånd må indhente oplysninger hos tilsy-
net. Afvigelser fra projektet må kun foretages efter aftale med tilsynet. 
Entreprenøren skal forinden arbejdets udførelse sikre sig, at de på tegningerne an-
givne fald og koter overholdes. I modsat fald skal tilsynet uopholdeligt underrettes 
og entreprenøren må for den del af arbejdets vedkommende, som berøres af even-
tuelle uoverensstemmelser i projektet, afvente tilsynets afgørelse førend arbejdet 
påbegyndes. 
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NB: Tilslutningskote på eksisterende spildevand/regnvand er ikke kendt, hvorfor 
frigravning af tilslutningspunkt sker som det første inden opstart af kloakledninger 
for verificering af at tilslutningspunktet har den nødvendige dybde. 
 
Der er i projektet kun på hovedledninger beregnet promillefald. På de resterende 
ledninger skal entreprenøren selv beregne fald på ledninger. 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Ved rørgennemføringer foretages der udsparing i overstørrelser i forhold til rørdi-
mensionen. 
Der gøres opmærksom på, at alle gennemføringer afsluttes vandtæt og tæt mod 
radon. 
Udsparinger udføres i nødvendig overstørrelse i forhold til rørdimension. Nærvæ-
rende entreprenør skal kontrollere placering og kote inden udstøbning. 
 
Arbejdet skal ske i samråd og koordination med betonarbejderne. 

3.6.6 Lægning af stive ledninger 

3.6.6.1 Generelt 

Lægningsklasse: Normal 
Samlingsklasse: Høj 
Kontrolniveau: Normalt 

3.6.6.2 Lægning og samling 

Rørene skal samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings iht. fabri-
kantens anvisninger. 
Lægning af ledninger udføres ved anvendelse af laser. 
Retningsændringer, som ikke er vist på tegningerne, skal godkendes af byggele-
delsen. 

3.6.7 Lægning af tætte fleksible ledninger 

3.6.7.1 Generelt 

Lægningsklasse: Normal 
Kontrolniveau: Normal 

3.6.7.2 Lægning og samling 

Ved tilslutning til eksisterende ledninger benyttes de korrekte overgange, profiler, 
manchetter og muffer for arbejdets rette udførelse. Alle samlinger og tilslutninger 
skal være indeholdt i entreprenørens tilbud for fuld færdiggørelse. 

3.6.8 Lægning af drænledninger 

3.6.8.1 Generelt 

Rørene skal samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings i henhold 
til fabrikantens anvisninger. 

3.6.8.2 Lægning og samling 

Drænrør lægges med minimum 3-5‰ fald og tilsluttes brønde efter leverandørens 
anvisninger. Normalt min. 20 cm over vandspejl. 
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3.6.9 Dæksel/ristearbejder 

Mellem underkant brøndkarm og top af kegle/topring/opføringsrør skal der være 
en afstand på min. 100 mm og maks. 300 mm. 

3.6.10 Brøndarbejder 

Sidetilløb, der ikke anvendes, skal udstøbes med beton (fck > 35 MPa, aggressivt 
miljø), afrettes i egen sovs og glittes, jf. BPS-63. På den udvendige side monteres 
en betonprop med gummiring. Tilstøbning af løftehuller og ikke anvendte sidetilløb 
skal ske, inden opføringsringene sættes på brønden. 
Betonbrønde afsluttes med skæv kegle. Ved afslutning i terræn må kun anvendes 
én topring. 
Der må ikke anvendes brøndskum. 
Brøndkarme må ikke hvile på kegle, topring eller opføringsrør. 
 

Tilslutning til brønde 

Hovedledninger skal, såfremt andet ikke fremgår af f.eks. tegninger, tilsluttes i 
brøndbunden og eventuelle overgange, manchetter, muffer mv. ved f.eks. forskel-
lige materialetyper skal være indeholdt i entreprisen. 
Stikledninger til overfladevand må tilsluttes som ”plaskere”. 
Alle arbejder for den korrekte tilkobling skal være indeholdt i prisen.  

3.6.14 Tæthedsprøvning 

Udføres kun ved tvivlstilfælde ved registrerede fejl efter tv-inspektion. 
Prøvning skal om nødvendigt udføres etapevis og skal være indeholdt i tilbuddet. 
Ledninger og brønde udføres, så de opfylder krav til tæthed i henhold til DS 455, 
normal tæthedsklasse. Ledningsstrækninger og brønde, som ikke opfylder tæt-
hedskravet, kasseres. 
Der ydes ikke betaling for eventuelle omprøvninger og alle nødvendige materialer 
og ydelser for gennemførelse af tæthedsprøvningen skal være indeholdt i tilbud-
det. 
Tilsynet udvælger de enheder, der skal tæthedsprøves. Tilsynet skal være repræ-
senteret ved udførelsen af tæthedsprøverne samt registrere og godkende resulta-
tet. 

3.6.16 TV-inspektion 

Entreprenøren foranlediger og bekoster TV-inspektion af afløbsledninger. 
Når afløbsarbejdet er færdigt, spules afløbssystemet af entreprenøren. 
Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrømsledninger, der måtte være 
belastet af projektet. Det er endvidere entreprenørens ansvar, at samtlige sand-
fang i vejafvandingsbrønde i tracéet er tømt for aflejringer. 
 
TV-inspektionsdataene skal afleveres på Harddisk/USB (med data i DAN-DAS-
format) og EDB-udskrevne TV-inspektionsrapporter m.m. i henhold til tilsynets 
krav og anvisninger. 
 
TV-inspektionen udføres af et godkendt firma, der er medlem af kontrolordningen 
(DTVK).  
 
Mens TV-inspektionen udføres, skal der være rindende vand i ledningerne for iden-
tifikation af eventuelle lunker. 
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Det er op til entreprenøren at koordinere sit arbejde med TV-inspektionsfirmaet, 
således at evt. fejl og mangler er rettet, når tilsynet modtager TV-inspektions-
rapporterne. 
 
Ny TV-inspektion efter udbedring af fejl bekostes af entreprenøren. 
Ved TV-inspektionen registreres en række observationer og der accepteres gene-
relt ikke observationer større end klasse 0 men acceptable skader jf. Danva accep-
tes. 
 

3.6.18 Indmåling 

Entreprenøren skal udføre en opmåling af hele afløbssystemet efter arbejdets ud-
førelse. Om nødvendigt udføres opmåling inden endelig tildækning. 
Afløbssystemet indmåles med z-koordinater DVR90 for dæksel- og bundkoter i 
brønde samt eventuelle knækpunkter, grenrør mv. 
 
Opmålingen skal udføres successivt, således at evt. fejl kan udbedres inden tilfyld-
ning, fjernelse af grundvandssænkning mv. 
 
Der opmåles i DKTM2 og DVR90.   
 
Såfremt der forekommer jorddækkede brønde, ledninger med knækpunkter, gren-
rør, dræntilslutninger og lignende, skal entreprenøren foretage opmåling af disse 
inden tildækning. 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• VVS-arbejder 
• Elarbejder 
• Jordarbejder 
• Betonarbejder 
• Belægningsarbejder 
• Gartner- og belægningsarbejder 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici: 
• Tilslutning af nye spildevandsledninger til eksisterende spildevandsledninger 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen, afsnit 7, vedr. generelle krav til entrepre-
nørens kvalitetssikring og kontrol af egne arbejder og leverancer. Dokumentatio-
nen indsættes i kvalitetssikringssystemet og kopier fremsendes løbende til tilsynet.  
 
Alle kontrolaktiviteter skal dokumenteres på kontrolskemaer og indgå i entreprenø-
rens kvalitetsstyringssystem. 
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3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Der udføres materiale- og produktkontrol af alle leverancer. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Der udføres modtagekontrol af alle leverancer.  
Kontrollen skal sikre, at enhver leverance i omfang og kvalitet svarer til det bestil-
te samt til det i projektmaterialet foreskrevne.  
Modtagekontrol skal samtidig sikre, at eventuelle materialefejl, transportskader 
osv. konstateres tidligst muligt.  
Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen ved anlæggenes aflevering. 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Kontrol af rørlægning: 
Formålet er at kontrollere arbejdet med indbygning af selve rørledninger og brøn-
de. 
Kontrolaktiviteten foretages på arbejdspladsen og omfatter: 

- Kontrol af udjævningslagets/renselagets tykkelse og komprimering 
- Sidste kontrol af materialet for transportskader og lignende (udføres i 

rørgraven) 
- Kontrol af rørlægningen, herunder placering, vinkeldrejning, samling, muf-

fehuller mv. 
 
Derudover føres der løbende kontrol med placering af brønde via enten GPS eller 
ved afstandsmålinger til landinspektørafsatte punkter. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

 420.1 Regn- og spildevandsledninger 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af ledninger i terræn og under bygning. 

4.2 Omfang  

Levering og lægning af regn- og spildevandsledninger i terræn og under bygninger 
(både gravitations- og trykledninger) i dybder angivet på tegningsmaterialet.  
 
Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, lægning samt alle tilslutninger i 
brønde og hovedledninger. 
 
Ledninger i/under bygninger afsluttes med fodbøjninger for let tilkobling af instal-
lationer. Desuden omfatter denne entreprise levering og montering inkl. tilslutning 
af linjeafvanding i terrændæk. 

4.3 Lokalisering 

Gælder alle ledninger i terræn og under bygning. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten 

4.5 Koordinering 

Arbejdet med afslutning af ledninger i/under bygning mv. koordineres med VVS-
entreprisen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele  
 
Forudgående bygningsdele/arbejder  

• Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under ar-
bejdet jordarbejder for ledninger.  

 
Efterfølgende bygningsdele/arbejder  

• Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med råjord ud-
føres under arbejdet jordarbejder for ledninger.  

4.8 Undersøgelser  

Inden opstart af arbejderne skal eksisterende ledningers samt tilslutningspunkters 
placering og kotering kontrolleres. Herunder også andre forsyningsledninger. 

4.9 Materialer og produkter 

Afløbsinstallationerne leveres som beskrevet i afsnit 3.5 i dimensioner som angivet 
på tegningen. Ledninger leveres i klasse SN8.  
Hvis der på tegningen er vist en tilkobling mellem en ny kloakledning og eksiste-
rende brønd/ledning skal entreprenøren forvente alle arbejder inkl. boring, renove-
ringsovergange, muffer, manchetter mv. for tilslutningen fulde færdiggørelse.  
Ved stikledninger til Aarhus Vands ledninger skal tilslutningen desuden udføres ef-
ter deres retningslinjer og materialekrav. 
 
Alle rør der afsluttes i terrændæk påmonteres midlertidig autoriseret prop. 
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4.10 Udførelse 

Lægning af ledninger skal ske til tør grav og iht. gældende norm. Eventuel vand-
lænsning påhviler entreprenøren. 
 
Større sten (over 5 cm) må ikke lægges op ad ledningerne. Hvis der i bunden af 
udgravningen mærkes større sten eller trærødder, skal de optages eller afhugges 
til en dybde af mindst 20 cm under ledningernes underside, hvorefter den frem-
komne fordybning skal fyldes med grus, der komprimeres inden rørene anbringes. 
 
Eventuelle blinde ender af ledninger skal afproppes vandtæt efter leverandørens 
anvisninger samt nivelleres og indmåles inden tildækning foretages. 
Alle tilslutninger og eventuelle bøjninger mv. til såvel eksisterende som projekte-
rede ledninger og brønde skal være indregnet i ledningsprisen. 
Ved nye ledningers tilslutning eller krydsning af eksisterende ledninger skal disse i 
god tid frigraves og koter m.m. skal kontrolleres. 
 
Der tilsluttes tørledninger til sokkelaffugtere. Levering og sætning af sokkelaffugter 
er under belægningsentreprisen.  
 
Ledninger under bygning 
Alle ledninger under bygninger placeres iht. tegningsmaterialet og afsluttes under 
bygning med fodbøjning inkl. muffe, således næste entreprise let kan tilkoble fald-
stammen/installationsgenstande. 
 
Alle ledninger og fodbøjninger, som indstøbes i terrændækket, skal forsynes med 
en gummimanchet/ring på ydersiden til indstøbning, som sikrer absolut tæthed 
imod radon.  
Der skal ligeledes udføres en vandtæt gennemføring i både gulve og vægge med 
egnet produkt. 
 
For ledninger til afløbsrender i terrændæk afsluttes der med montering af afløbs-
rende. 
 
Der skal tilkobles til eksisterende spildevand-/regnvandssystem som frigraves in-
den opstart. 
 
Alle arbejder og alle naturlige ikke nævnte delarbejder skal være indeholdt i pri-
sen.  
 

4.11 Mål og tolerancer 

Ledningens placering i sideretningen må intet sted afvige mere end 0,2 m fra pla-
ceringen i projektet. 
Ledningens placering i dybden må intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne 
koter. 
 
Ledningsfald opgives i promiller og koter i meter med 2 betydende decimaler. Ko-
ter går forud for promiller. 
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4.12 Prøver 

Efter udførelse TV-inspektion iht. 3.6.16 og indmåling iht. 3.6.18. 
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420.2 Regn- og spildevandsbrønde 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af regn- og spildevandsbrønde samt nedsivningsanlæg. 

4.2 Omfang  

Levering og sætning af nedsivningsanlæg og regn-, spildevands- og pumpebrønde 
i terræn i dybder angivet på tegningsmaterialet. Ikke alle dækselkoter er vist på 
tegningen, hvorfor man må sammenligne med landskabsarkitekten kote- og be-
lægningsplaner. 
 
Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering og sætning samt alle arbejder og 
leverancer for fuldstændig færdiggørelse af brønden i terræn inkl. dæksel og karm. 

4.3 Lokalisering 

Gælder alle brønde i terræn iht. tegningsmaterialet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten 

4.5 Koordinering 

Arbejdet med afslutning af stikledninger i bygning og tilkobling af tagnedløb koor-
dineres med VVS-, el- og blikkenslagerentreprisen.  

4.6 Tilstødende bygningsdele  
 
Forudgående bygningsdele/arbejder  

• Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet 
jordarbejder for ledninger.  

 
Efterfølgende bygningsdele/arbejder  

• Tilfyldning omkring brønde udføres under arbejdet jordarbejder for lednin-

ger.  

4.7 Projektering 

Entreprenør eller dennes leverandør står for projektering og dimensionering af 
pumpebrønde, pumper, trykrør, ventiler mv., som fremlægges for tilsynet inden 
bestilling. 

4.8 Undersøgelser  

Inden opstart af arbejderne skal eksisterende ledningers placering og kotering 
kontrolleres. Herunder også andre forsyningsledninger. 

4.9 Materialer og produkter 

Brønde leveres som beskrevet i afsnit 3.5.6 og i dimensioner som angivet på teg-
ningsmaterialet. 
 
Det valgte produkt skal godkendes af tilsynet inden bestilling. 
 
Pumpebrønd 
Der leveres, sættes og installeres spildevandspumpebrønde i Skive, Ringsted og 
Billund til gråt spildevand. 
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Pumpebrøndene leveres iht. pkt. 3.5.8. 
 
Det valgte produkt skal godkendes af tilsynet inden bestilling. 
 
Mellem pumpebrønde og automatikstyring og frem til teknikrum leveres og lægges 
Ø50 mm tomrør for føringer af kabler. Både tomrør, alarmer, teknik samt levering 
og installering af elinstallationer skal være indeholdt.  
Nærværende entreprenør skal koordinere ovenstående med el-entreprenøren. 
 

4.10 Udførelse 

Sætning af brønde skal ske til tør grav. Eventuel vandlænsning påhviler entrepre-
nøren.  
Brønde sættes på vandret underlag og der tilfyldes med velkomprimeret sandlag. 
Brønde afsluttes med henholdsvis betonkarm og betondæksel eller betonkeg-
le/støbejernskarm og støbejernsdæksler. I kørebanearealer laves der en afslutning 
med fast karm, min. 40 t belastning. På arealer uden tung trafik leveres dæksler til 
min. 15 t belastning. 
 
Brønde skal i hele byggeperioden være pålagt enten permanent eller midlertidig 
dæksel/rist, således forurening eller tilsmudsning af ledningsanlæg mv. undgås. 
Skader på permanente dæksler skal udbedres inden aflevering og alle brønde skal 
påregnes oprenset jævnligt under hele byggeperioden. 
 
Brønde skal om nødvendigt opdriftssikres. 

4.11 Mål og tolerancer 

Brøndes placering må intet sted afvige mere end 0,2 m fra placeringen i projektet. 
Bundkoten må intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne koter i projektmate-
rialet. 

4.12 Prøver 

Brønde indmåles iht. 3.6.18. 
 
Pumpebrønde skal prøvekøres for kontrol af funktion og alarmanlæg samt intro-
duktion til driftspersonale. 

4.15 D&V-dokumentation 

I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser 
og drifts- og vedligeholdsvejledninger for pumper, ventiler, mv. 
D&V dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen.   
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 420.3 Drænledninger og brønde 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af drænledninger, brønde og pumpebrønde. 

4.2 Omfang  

Omfangsdræn samt brønde og pumpebrønde omkring bygningsafsnit. 
 
Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, lægning, installering samt alle til-
slutninger til brønde og hovedledninger samt eventuelle gennemføringer i funda-
menter.  

4.3 Lokalisering 

Gælder alle drænledninger, som er vist på ingeniør- og arkitekttegninger  

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Udgravning for drænledninger er udført under arbejdet jordarbejder for lednin-

ger. 

4.9 Materialer og produkter 

Dræn udføres i uPVC i følgende dimensioner: 
 
 

4.10 Udførelse 

Dræn placeres generelt i filtergruskasse 30x30 cm, dog min. 10 cm filtergrus rundt 
omkring drænledning. Se også fundamentsdetaljer. 
Rørene samles i henhold til VA-godkendelser og med originalfittings efter fabrikan-
tens anvisninger. Alle drænledninger lægges med min. 3‰ fald. 
 
Sætning af brønde skal ske til tør grav. Eventuel vandlænsning påhviler entrepre-
nøren.  
Brønde sættes på vandret underlag og der tilfyldes med velkomprimeret sandlag. 
Brønde afsluttes med henholdsvis betonkarm og betondæksel eller betonkeg-
le/støbejernskarm og støbejernsdæksler. I kørebanearealer laves der en afslutning 
med fast karm, min. 40 t belastning. På arealer uden tung trafik leveres dæksler til 
min. 15 t belastning. 
 
Brønde skal i hele byggeperioden være pålagt enten permanent eller midlertidig 
dæksel/rist, således forurening eller tilsmudsning af ledningsanlæg mv. undgås. 
Skader på permanente dæksler skal udbedres inden aflevering og alle brønde skal 
påregnes oprenset jævnligt under hele byggeperioden. 
 
Brønde skal om nødvendigt opdriftssikres. 
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Ved installering af pumper i pumpebrønde skal disse etableres, så de kan ophejses 
til terræn for servicering uden kabel- og ledningsadskillelse gennem dækselåbnin-
gen. 
 

4.11 Mål og tolerancer 

Ledningens placering i sideretningen må intet sted afvige mere end 0,2 m fra pla-
ceringen i projektet. 
Ledningens placering i dybden må intet sted afvige mere end 0,03 m fra angivne 
koter. 
Ledningsfald opgives i promiller og koter i meter med 2 betydende decimaler. Ko-
ter går forud for promiller. 
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 420.4 Linjeafvanding 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse. 

4.2 Omfang  

Omfatter etablering af linjeafvanding iht. tegningsmaterialet.  
 
Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering, lægning, installering samt alle til-
slutninger til brønde og hovedledninger. 

4.3 Lokalisering 

Linjeafvanding i terræn og i bygning vist på arkitekt- og ingeniørtegninger. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslister 

4.5 Koordinering 

Arbejdet koordineres med jord- og betonarbejder samt belægningsarbejderne i 
forbindelse med etablering af belægninger.  

4.9 Materialer og produkter 

Linjeafvandingen leveres polymerbeton eller lignende med korrosionsbeskyttet 
støbejernsrist. 
Linjedræn leveres i dimension 100x4000 mm med støbejernsrist, rendedybde ca. 
150 mm.  
 
   
Linjeafvandingen skal opfylde kravene i DS/EN 1433 for klasse D400. Leveres ge-
nerelt uden sandfang og vandlås.  
Linjedrænene skal tilpasses den pågældende belægningstype. 
 
Ristedesign kan forventes at være iht. landskabsarkitekt. 

4.10 Udførelse 

Linjeafvandingen monteres efter leverandørens anvisning. 
 
Renden opbygges uden fald med direkte afløb til hovedledningssystem iht. teg-
ningsmaterialet. 
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Udbudskontrolplan 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Materiale- og produktkontrol      

1.1 Materialer som rør, brøndgods, dæksler m.m. ARB 3.9.4 Kontrol af dokumentati-

on og visuel kontrol 

Alle leverancer Før aflæsning på byg-

geplads 

ARB 3.9.4 

Ingen skadede dele 

2 Modtagekontrol      

2.1 Materialer og produkter ARB 3.9.5 Kontrol af overensstem-

melse med forhåndsdo-

kumentation eller lign. 

Alle leverancer Før aflæsning på byg-

gepladsen 

Overensstemmelse 

3 Udførelseskontrol      

3.1 Bindende koter ARB 3.6.18 og 3.9.6 Nivellement Pr. stk. Før rørlægning ARB 3.6 

3.2 Etablering af ledninger ARB 3.9.6 Nivellement, visuel Pr. 10 m Før omkringfyldning ARB 3.6 

3.3 Etablering af brønde  ARB 3.9.6 Nivellement af bund- og 

dækselkoter samt lod-

måling 

Alle brønde Før omkringfyldning ARB 3.6 

4 Slutkontrol      

4.1 Tæthedsprøvning ARB 3.9.7 Kontrol af dokumentati-

on 

100% Før aflevering DS 455 

4.2 TV-inspektion ARB 3.9.7 Kontrol af dokumentati-

on 

100% Før aflevering ARB 3.6.16 

4.3 Indmåling ARB 3.9.7 Kontrol ad dokumentati-

on 

ARB 3.6.18 Før aflevering ARB 3.6.18 

4.4 Pumpebrønd ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% Før aflevering Alt fungerer iht. leve-

randør 

4.5 Fedtudskiller ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% Før aflevering Alt fungerer iht. leve-

randør 

4.6 Forsinkelsesbassin ARB 3.9.7 Funktionskontrol 100% Før aflevering Alt fungerer iht. leve-

randør 

 


