

10. oktober 2024

**GARAGEBYGNINGER TIL LÆGEBILER FOR DEN LANDSDÆKKENDE
HELIKOPTERORDNING
SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM**



TILBUDSLISTE

SAMMENSTILLING AF TILBUDSSUMMEN

Undertegnede hovedentreprenør tilbyder hermed at udføre den udbudte entreprise for følgende pris.

Delpris, garagebygning Billund	ekskl. moms:	kr.
Delpris, garagebygning Ringsted	ekskl. moms:	kr.
Delpris, garagebygning Skive	ekskl. moms:	kr.
Delpris, garagebygning Saltum	ekskl. moms:	kr.

Samlet tilbudssum	ekskl. moms:	kr.
--------------------------	---------------------	------------

Skriver kr.: _____

Nærværende tilbud afgives på grundlag af det samlede udbudsmateriale inklusive svar på spørgsmål og rettelsesblade offentliggjort i den samlede forudgående tilbudsfase.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter tilbudssummen alle ydelser til hovedentreprisens fulde færdiggørelse, herunder alle arbejdsydelser og materialer der er nødvendige for aflevering af byggeriet, ibrugtagings-klart i fuldstændig færdiggjort stand samt alle øvrige ydelser og biydelser, som fremgår af det samlede udbudsmateriale, og ikke kun begrænser sig til de delpriser som er opstillet herefter.

Dato: _____

Firmanavn/CVR: _____

Adresse: _____

Tegningsberettigedes underskrift: _____

SPECIFIKATION AF TILBUD

Delpriser, Garagebygning Billund

Pos. Nr.	Emne	Pris (DKK ekskl. moms)
1.01	Byggeledelse, inkl. særlige forhold vedr. adgang til Billund-basen som anført i Udbudsbetingelser.	
1.02	Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn.	
1.03	Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.	
1.04	Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt reetablering af alle arealer inden og uden for entreprise-grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.	
1.05	Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning i berørte udeareal	
1.06	Jordarbejder <ul style="list-style-type: none"> - Rydning og muldafrømning - Udgravning - Tilfyldning og regulering herunder sandpude - Midlertidig tørholdelse af udgravninger - Bundsikringsarbejder - Stabile grusbærelag 	
1.07	Jordarbejder for ledninger <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Drænledninger - Kabler og tomrør - Vandledninger 	
1.08	Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv. <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Linjedræn - Drænledninger - Spildevandspumpebrønd - Faskine 	
1.09	Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.10	Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.11	Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.	
1.12	Etablering af garagebygning	
1.13	Særskilt pris for etablering af port	
1.14	Ventilationsinstallationer i garagebygning	

TILBUDSLISTE.

1.15	VVS-arbejder i garagebygning	
1.16	El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger. Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer.	
1.17	Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelfhjælpning	
1.18	Øvrige arbejder - beskriv hvilke:	
	Delpris i alt for projekt-Billund at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.	Kr.

Delpriser, Garagebygning Ringsted

Pos. Nr.	Emne	Pris (DKK ekskl. moms)
1.01	Byggeledelse	
1.02	Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn.	
1.03	Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.	
1.04	Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.	
1.05	Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning i berørte udeareal	
1.06	Jordarbejder <ul style="list-style-type: none"> - Rydning og muldafrømning - Udgravning - Tilfyldning og regulering herunder sandpude - Midlertidig tørholdelse af udgravninger - Bundsikringsarbejder - Stabile grusbærelag 	
1.07	Jordarbejder for ledninger <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Drænledninger - Kabler og tomrør - Vandledninger 	
1.08	Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv. <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Linjedræn - Drænledninger - Spildevandspumpebrønd 	
1.09	Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.10	Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.11	Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.	
1.12	Etablering af garagebygning	
1.13	Særskilt pris for etablering af port	
1.14	Ventilationsinstallationer i garagebygning	

TILBUDSLISTE.

1.15	VVS-arbejder i garagebygning	
1.16	El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger. Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer.	
1.17	Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelfhjælpning	
1.18	Øvrige arbejder - beskriv hvilke:	
	Delpris i alt for projekt-Ringsted at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.	Kr.

Delpriser, Garagebygning Skive

Pos. Nr.	Emne	Pris (DKK ekskl. moms)
1.01	Byggeledelse	
1.02	Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn.	
1.03	Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.	
1.04	Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.	
1.05	Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning i berørte udeareal	
1.06	Jordarbejder <ul style="list-style-type: none"> - Rydning og muldafrømning - Udgravning - Tilfyldning og regulering herunder sandpude - Midlertidig tørholdelse af udgravninger - Bundsikringsarbejder - Stabile grusbærelag 	
1.07	Jordarbejder for ledninger <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Drænledninger - Kabler og tomrør - Vandledninger 	
1.08	Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv. <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Linjedræn - Drænledninger - Spildevandspumpebrønd - Faskine 	
1.09	Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.10	Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.11	Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.	
1.12	Etablering af garagebygning	
1.13	Særskilt pris for etablering af port	

TILBUDSLISTE.

1.14	Ventilationsinstallationer i garagebygning	
1.15	VVS-arbejder i garagebygning	
1.16	El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger. Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer.	
1.17	Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelafhjælpning	
1.18	Øvrige arbejder - beskriv hvilke:	
	Delpris i alt for projekt-Skive at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.	Kr.

Delpriser, Garagebygning Saltum

Pos. Nr.	Emne	Pris (DKK ekskl. moms)
1.01	Byggeledelse	
1.02	Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn.	
1.03	Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.	
1.04	Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.	
1.05	Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning i berørte udeareal	
1.06	Jordarbejder <ul style="list-style-type: none"> - Rydning og muldafrømning - Udgravning - Tilfyldning og regulering herunder sandpude - Midlertidig tørholdelse af udgravninger - Bundsikringsarbejder - Stabile grusbærelag 	
1.07	Jordarbejder for ledninger <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Drænledninger - Kabler og tomrør - Vandledninger 	
1.08	Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv. <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandsledninger og brønde - Spildevandsledninger og brønde - Linjedræn - Drænledninger 	
1.09	Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.10	Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv.	
1.11	Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.	
1.12	Etablering af garagebygning	
1.13	Særskilt pris for etablering af port	
1.14	Ventilationsinstallationer i garagebygning	
1.15	VVS-arbejder i garagebygning	
1.16	El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-	

TILBUDSLISTE.

	netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger. Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer.	
1.17	Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelfhjælpning	
1.18	Øvrige arbejder - beskriv hvilke:	
	Delpris i alt for projekt-Saltum at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.	Kr.

STIPULEREDE YDELSER (MEDTAGES IKKE I TILBUDSSUM)

Pos. Nr.	Ydelse/materiale	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt kr.
A	Arbejdsmandstimer incl. alle tillæg	Timer	20		
B	Svendetimer i alt, incl. alle tillæg	Timer	20		
C	Støjende arbejder: Byggeledelsen kan blive nødsaget til at bede hovedentreprenør om at stoppe arbejdet grundet behov for ro. Efter en periode kan arbejdet genoptages. Udgangspunkt 2 gravefolk og 2 beton'ere i skur i 3 timer.	Timer	12		
D	Levering, indbygning og komprimering af sandfyld under bygning, der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål).	m3	100		
E	Levering og udlægning af harpet muld alt inkl.	m3	100		
F	Opgravning og bortkørsel af ren jord inkl. deponeringsafgift. Der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål) .	m3	100		
G	Opgravning og bortkørsel af let forurenet jord inkl. deponeringsafgift. Der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål).	m3	100		
H	Jordanalyser alt inkl.	Stk.	10		
I	Levering og lægning af Ø110 afløbsledning i terræn inkl. tilfyldning, dybde 0,75 - 1,7 m	m	50		
J	Levering og lægning af Ø160 afløbsledning i terræn inkl. tilfyldning, dybde 0,75 - 1,7 m	m	50		
K	Levering og lægning af Ø110 afløbsledning under bygning.	m	20		
L	Levering og lægning af Ø92/80 drænledninger i terræn incl. ralkasse og tilfyldning, dybde 0,6 - 2,0 m	m	50		
	Levering og sætning af Ø315 sandfangsbrønd med vandlås, 70 l	Stk.	1		

TILBUDSLISTE.

	sandfang og støbejernsdæksel, dybde 0,0 - 1,7 m				
	Levering og sætning af Ø315 spulebrønd med støbejernsdæksel, dybde 0,0 - 1,7 m	Stk.	5		
	Levering, etablering og fjernelse af sugespidsanlæg med 5-8 spidser	Stk.	3		
	Drift af sugespidsanlæg med 5-8 spidser	Døgn	20		
	Lænsning med 3" lænsepumpe	Døgn	10		
	Leje af køreplader 2x3 m - incl. levering og afhentning	Dage	30		