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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse gældende for arbejdet. 
 
Herudover er relevante bips basisbeskrivelser gældende. 
Særligt skal fremhæves 
• bips B2.010, Basisbeskrivelse – Byggesagsbeskrivelse 
• bips B2.125, Basisbeskrivelse – Jordarbejde for ledninger 
• bips B2.220, Basisbeskrivelsen – Beton, generelt og pladsstøbt 
 
Der er således i denne projektspecifikke beskrivelse tilføjet tekst til basisbeskrivel-
sens punkter. Hvor der ikke er tilføjelser til basisbeskrivelsen, er punktet i denne 
projektspecifikke beskrivelse slettet.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter alle på tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og 
leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. 
Dette gælder alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder under nærværende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, nær-
værende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. 
Under entreprisen skal også udføres alle interimistiske konstruktioner, der er nød-
vendige for arbejdets udførelse. Alle nævnte materialer leveres og anbringes 
på rette sted i arbejdsområdet, såfremt andet ikke er angivet. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, 
eventuelle mermængder og alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydel-
ser. 
 
Der gøres opmærksom på, at alle arbejderne skal udføres etapeopdelt iht. bygge-
rytmen. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 
• Rydning 
• Muldafrømning 
• Udgravning for fundamenter 
• Udgravning for bundopbygninger 
• Sandpude 
• Tilfyldning og regulering 
• Bundopbygning til belægninger 
• Tørholdelse af udgravninger 
 
I bygningsdelsbeskrivelserne er givet en uddybende beskrivelse af arbejdets om-
fang. 
Entreprenøren bærer risikoen for, at udgravet, deponeret råjord kan genindbygges 
og dokumentation for dette afleveres til tilsynet inden indbygning. 

2.3 Projektering 

Entreprenøren forestår al jordmængdeberegning. 

2.4 Byggeplads 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 
• Ved dybe udgravninger skal der foretages den nødvendige afspærring og afstiv-

ning iht. krav og regler fra Arbejdstilsynet 
• Jordarbejde i nærheden af eksisterende, trafikerede veje 
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• Ved jordarbejde i nærheden af eksisterende og blivende kloakledninger   
• Jordarbejde i nærheden af transformatorstationer og højspændingskabler 
• Grundvandssænkning 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen. 
 
Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 
• Sigtekurver og certifikater på leverede materialer 
• Komprimeringskontroller 
• Fladenivellement af udgravninger 

 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. Entreprenøren er dog 
forpligtet til at deltage i alle møder, han indbydes til. 
 
Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udførte 
arbejde påhviler entreprenøren. Ligeledes skal entreprenøren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering 
finder sted, skal alt materiel, der indgår i entreprisen, være omhyggeligt rengjort.  
Sætninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belægning, plæner 
mv. skal retableres uden udgift for bygherren.  
Entreprenøren laver løbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
førelse skal entreprenøren indtegne ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger, 
der ved entreprisens aflevering udleveres til tilsynet til brug for rettelse i original-
tegningerne. 
 
Tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget. 
Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges, således at der tages hensyn til andre igang-
værende arbejder i området. 
 
Entreprenøren skal inden arbejdets opstart gøre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rør, ledninger mv. på og ved byggepladsen. 
Eventuelle skader på disse installationer er for entreprenørens regning og risiko. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-
kendelse: 
• Komprimeringskontroller 
• Geotekniske prøver/undersøgelser af ud udgravningen 
• Sigtekurver og certifikater på leverede indbygningsmaterialer 
• Nødvendige jordprøver for bortkørt jord 

2.12 Rengøring 

Jordentreprenøren skal efterlade de tilstødende arealer i min. samme stand, som 
de blev modtaget i. 
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Jordentreprenøren skal efter behov, dog min. dagligt ved arbejdstids ophør, tilsik-
re, at tilstødende offentlige arealer såsom veje, stier og fortove renholdes. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.2 Byggeplads 

Arbejder i forbindelse med transport og oplagring er indeholdt i tilbuddet. Levering 
og placering af materialer på byggepladsen aftales med tilsynet. Bemærk at entre-
prenøren kun har matriklen til rådighed for jord- og mulddepoter. 
 
Jordentreprenøren skal tilsikre, at der ikke sker sammenblanding af forskellige 
jordtyper, herunder evt. forskellige grader af forurenet råjord. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger- 

Ved jord- og rydningsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget 
arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

- Eksisterende vejanlæg 
- Alle steder med eksisterende vegetation/træer som er blivende.  

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Deponering af jord mv. kan kun i mindre omfang forventes på pladsen, hvorfor det 
bortkøres efter opgravning og materialer leveres først, når de skal bruges. 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

Ad stk. 6. Karakteristisk trafiklast på trafikerede arealer mindst 20 kN/m² over en 
bredde på de nærmest liggende 6 m af kørebanebredden og mindst 10 kN/m² på 
den øvrige del af vejbredden. 

3.2 Referencer 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Geoteknisk rapport, jf. pos. 3.5.2 
 
Den aktuelle kommunes krav og specifikationer i forbindelse med jordhåndtering.  
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Miljø- og Energiministeriet 
 
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) 
Bekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 
Miljøministeriet 
 
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 
(Jordflytningsbekendtgørelsen) 
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 
Miljøministeriet 
 
Bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forure-
ningsarealer og offentligt vejareal 
Bekendtgørelse nr. 1432 af 13. december 2006 
Miljøministeriet  
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 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 
DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27 
DS/EN 1990/A1:2006 
DS/EN 1990/A1/AC:2010 
Ad stk. 2. 
DS/EN 1990 DK NA:2010 
DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1-:2010  
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 
b) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 
c) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 
d) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 
DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21 
DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27 
DS/EN 1991-1-6/AC:2008 

g) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22 
DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

Ad stk. 4. 
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007 tillæg 1:2010 
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007 

eller 
DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010 
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tillæg 1:2010 
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tillæg 1:2010 
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 
DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 
DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tillæg 1:2010 

 Geoteknik 

Ad stk. 5. 
a)  DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22 samt 
 DS/EN 1997-1:2010/AC 
b)  DS/EN 1997-2:2007, Godkendt 2011-06-29. 
 DS/EN 1997-2:2010/AC 
Ad stk. 6. 
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2010, godkendt 2010-09-01  

DS/EN 1997-1 DK NA Tillæg 2008 
b) DS/EN 1997-2 DK NA:2011, Godkendt 2011-6-30 
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3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Ad stk. 2. 
DS 405.8:1978 
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 933-1:2004 

DS/EN 933-1/A1:2006 
b) DS/EN 933-8:2001 
Ad stk. 4. 
DS/EN 13286-5:2003 
Ad stk. 5. 
DS/EN 10204:2004 
Ad stk. 6. 
Juni 2004 
Ad stk. 7. 
1986 
Ad stk. 8. 
1984 
Ad stk. 9. 
November 2003 
Ad stk. 10. 
December 2001 
Ad stk. 11. 
Juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004, april 2006, april 2008 
Ad stk. 12. 
DS/EN 12063:1999 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 
• Andre produkter end de foreskrevne 
• Alle tilkørte materialer skal godkendes af tilsynet inden levering 
 
Dokumentationen vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Jordbund og grundvand 

Se vedlagte geotekniske undersøgelser: 
Saltum: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0552, dateret 9. oktober 2024 
Skive:  Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0219, dateret 1. oktober 2024 
Billund: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0205, dateret 2. oktober 2024 
Ringsted: Eftersendes 
 
Der skal ske tørholdelse af alle udgravninger. Tørholdelse foretages iht. den geo-
tekniske rapport med simpel lænsning ved ralkastede dræn i bunden af udgravning 
samt pumpebrønd/pumpe-sump i nødvendigt omfang.  

3.5.3 Tørholdelsesmaterialer 

Lænsepumper skal være med automatik for start/stop af pumpen og have den for-
nødne kapacitet til tørholdelse af overfladevand. Pumper skal kunne alarmere nød-
vendigt personale, hvis pumpen går i stykker. 



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER 

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10 

Arbejdsbeskrivelse – 120 Jord Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 11/29 

 

 

 

3.5.5 Til- og påfyldningsmaterialer 

Opgravet råjord kan anvendes som til- og påfyldningsmateriale i terræn, så længe 
de overholder komprimeringskravene. Det er entreprenørens ansvar at dokumen-
tere, at den indbyggede jord overholder kravene og må genindbygges. Evt. fyld-
jord skal altid bortkøres. 

3.5.5.1 Generelt 

Følgende indbygningsmaterialer skal anvendes: 
• Sand 
• Grus 
 
Ad stk. 2. Dokumentation, maksimalt antal m³: 500 
 
Ad stk. 4. Dokumentation, maksimalt antal m³ ved brug af deklarerede materialer 
fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan: 1500 m³ 
 
Der må ikke indbygges materialer, der medfører, at jordens forureningsgrad stiger. 

3.5.5.3 Graderet sand-/grusfyld 

Sand-/grusfyld, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven samt forhold be-
skrevet i Vejdirektoratets AAB (bundsikringsmaterialer BLII), vil umiddelbart kunne 
accepteres til indbygning ved sandpuder og bundsikring: 
• Ingen korn større end 90 mm 
• Uensformighedstal (d60/d10) ≥ 3 
• Gennemfald på 0,063 mm sigte ≤ 9% 
• Gennemfald på 63 mm sigte ≥ 85% 
• Sandækvivalent på mindst 30 
 
Stabilt grus 
Stabilt grus leveres generelt efter ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB – Vejdirek-
toratet) for ubundne bærelag af stabilt grus”. 
Der anvendes type a) Naturstabil 0-31,5 mm. 
Type a) Grus skal leveres i: kvalitet II. 

3.5.5.5 Råjord 

Råjorden skal være velegnet til indbygning. Entreprenøren bærer risikoen for, at 
egnet udgravet deponeret råjord kan genindbygges. 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Ad stk. 4. Geoteknisk kategori: 2 
 
Ad stk. 5. Konsekvensklasse: CC2 

3.6.6 Udgravning 

Der udgraves til fundamentsunderkant, underside gulvopbygninger mv. Hvor der 
udgraves til pladser, stier og veje udgraves der til underside vejopbygning, dog 
fjernes muldholdige lag først. 
 
Derudover udgraves der til sandpude, hvor udgravningsbunden fastsættes efter 
geoteknisk rapport.  
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Der skal terrænreguleres iht. landskabstegninger. 
 
Såfremt der ikke er fast bund i de angivne dybder eller der fejlagtigt er gravet for 
dybt, udføres der grundforstærkning.  
 
Syning af udgravning foretages af geotekniker, som skal være indeholdt i tilbud-
det. 
 
Grundforstærkning udføres med et stabilt lag af grus. Grundforstærkningen udfø-
res lagvis og komprimeres i lag på maks. 200 mm tykkelse. Der stilles samme krav 
til komprimering som for tilfyldning. Udgravningen skal synes, inden videre arbej-
der foretages. 

3.6.7 Tørholdelse 

Ad stk. 1. Eventuelle afledningsafgifter for det oppumpede vand afholdes af byg-
herren. 
 
Ad stk. 29. Oppumpet regnvand føres til nærmeste kloak. Der skal monteres et 
vandur, således der kan måles, hvor meget der bliver udledt. 

3.6.8 Afstivning og indfatning 

Ad stk. 16. Vibrationsmålinger skal ikke være indeholdt i tilbuddet.  
Ad stk. 32. Resultater og målepunkter skal indgå i den løbende kontrol. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at udgravningen udføres efter gældende bestem-
melser, herunder gravning med nødvendigt anlæg (se geoteknisk rapport) 
 
Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kræver sik-
ring af udgravningens sider, udføres afstivning, spuns eller gravekasse. 
Entreprenøren dimensionerer afstivningen og bærer det fulde ansvar for afstivnin-
gens egnethed. 
Omkostningerne som følge af sammenstyrtninger og undermineringer skal være 
indeholdt i tilbuddet. 
 
Afstivning skal udføres i takt med udgravningens udførelse og fjernes i takt med 
tilfyldningen, som udføres med effektiv efterfyldning og komprimering af det volu-
men, der bliver efterladt af væggen. 

3.6.9 Til- og påfyldning 

3.6.9.2 Fladenivellement 

Der udføres fladenivellement i nødvendigt omfang som dokumentation for arbej-
dets udførelse. Ekstra omkostninger til fx yderligere udgravning end angivet i ud-
buddet vil ikke blive honoreret, hvis det ikke kan dokumenteres med en opmåling. 
Opmålinger leveres til tilsynet i koordinatsystem Dktm2/3. 

3.6.9.3 Laboratorieforsøg og komprimeringskontrol 

 Tørdensitet i marken 

Ad stk. 7. Størrelsen af et kontrolafsnit fastlægges på følgende måde: 



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER 

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10 

Arbejdsbeskrivelse – 120 Jord Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 13/29 

 

 

 

• For til-/påfyldningsflader mindre end 1000 m² må et kontrolafsnit højst andrage 
150 m³ af ensartede materialer 

• For til-/påfyldningsflader større end 1000 m² må et kontrolafsnit højst andrage 
300 m³ af ensartede materialer. 

 Komprimeringsgrad 

Ad stk. 20. Komprimeringskrav til sandfyld er angivet i nedenstående tabel idet 
densiteter forudsættes målt med isotopsonde. Referenceværdier bestemmes ved 
standardiserede forsøg i laboratoriet, hvor valget af referenceforsøg afhænger af 
materialet. 
Ellers generelt iht. AAB, Vejdirektoratet. 
 

Materiale Finstof- 
indhold 

< 0,06 mm 

Referenceforsøg Middel 
værdi 

Mindste 
værdi 

Sand < 3 – 5% Relativ lejringstæthed, Ip 0,65 0,55 

Sand > 5-10% Standard Proctor, % SP 96 94 

Sand, gruset < 12% Vibrationsindstampning, %-
vibration 

94 92 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• Kloakarbejder 
• VVS arbejder 
• El arbejder 
• Befæstelsesarbejder 
• Betonarbejder 
• Beplantningsarbejder 
• Byggepladsarbejder 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici: 
• Se PSS 
• Dybe udgravninger i forbindelse med kloak 
• Tilslutning til eksisterende afløbssystem 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for arbejderne, som beskriver arten og 
omfanget af den kontrol, som agtes udført. 
Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanerne. 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Entreprenøren skal føre løbende kontrol med, at de leverede materialer svarer til 
de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkurvekontrol også skal foretages på 
materialer, der allerede er indbygget. 
Der udføres materiale- og produktkontrol på alle leverancer. 
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3.9.5 Modtagekontrol 

Der udføres modtagekontrol på alle leverancer. 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Entreprenøren sørger for geoteknisk syning af udgravning ved geotekniker. Kan 
udgravning ikke synes, skal dette meddeles til tilsynet, som i samråd med geotek-
niker finder en videre løsning. Eventuel venteperiode skal være indeholdt i tilbud-
det. 
 
Der skal ligeledes holdes opsyn med stabiliteten af udgravningernes anlæg. 

3.9.6.3 Tørholdelse 

Kontrollen skal løbende foretages i hele byggeperioden enten visuelt, ved målinger 
eller kontrolpejlinger. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

 120.1 – Rydning 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige rydning inden for arbejdsområdet.  

4.2 Omfang 
Samtlige arbejder i forbindelse med rydnings- og jordarbejde for entreprisens gen-
nemførelse. 

4.3 Lokalisering 

Hele projektområdet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister  

4.5 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelse, beplantning, afløb i jord, 
VVS og el. 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren skal selv ved besigtigelse på stedet gøre sig bekendt med omfanget 
af den nødvendige rydning. 
 
Inden rydningen foretages, skal entreprenøren fotoregistrere alle arealer til fore-
byggelse mod eventuelle uoverensstemmelser angående retableringens omfang. 
 
Det påhviler entreprenøren at indhente senest gældende ledningsplaner. 
Forinden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren undersøge og lokalisere, hvor 
evt. kabler, rør, dræn m.m. er placeret. 

 
Udbedring af eventuelle skader herpå påhviler entreprenøren. Udbedring foretages 
i samråd med tilsynet.  
 
Arbejdet skal planlægges således, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. 
Der skal således udføres afspærringer, der kan hindre personer i at komme ind i 
områder, hvor der er risiko for personskader. 
 
Endvidere skal entreprenøren sikre sig, at der ikke opstår skade på kabler eller rør 
og installationer.  
 
 

4.10 Udførelse 
 

 
Rydning belægning og befæstelse 

Indenfor arealer angivet på kote- og belægningsplaner ryddes al belægning, bund-
opbygning og befæstelse.  
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Arbejdet omfatter rydning og bortkørsel af belægninger inkl. befæstelse og vejkas-
ser i dybder svarende til underkant fremtidig befæstelse eller muld.  
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 120.2 - Muldafrømning 

4.2 Omfang 

Muldafrømning på alle berørte områder, inkl. arealer inddraget til byggeplads. 

4.3 Lokalisering 

Hele projektområdet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslisten 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslisten  

4.5 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med: 
• Byggepladsarbejder  
• Belægningsarbejder 
• Gartnerarbejder 

4.10 Udførelse 

Muldafrømning foretages i dybder svarende til de beskrevne i den geotekniske 
rapport. 
 
Muld til genudlægning køres til depot anvist af byggeledelsen.  
Depoterne skal (opdelt) indeholde både råjord og muld. Hvis der er behov for stør-
re depoter end det der anvises, skal entreprenøren selv stå for deponering udenfor 
projektområdet. 
 
Den overskydende muldmængde bortkøres af entreprenøren inkl. læsning, bort-
kørsel og eventuelle deponeringsafgifter skal være indeholdt i tilbuddet.  
 
Muldjorden forudsættes at være ren jord. 
 
Mulddepoter må ikke blandes med andre jordarter/materialer. Mulddepoter må 
maksimalt være 1,5 m høje og arbejdskørsel må ikke finde sted i mulddepoter. 
Mulden skal ligeledes lægges i depotet på en sådan måde, at opblødning og udtør-
ring undgås. 
 
Kun den bedste del af den afrømmede muld genbruges til retablering og behandles 
iht. beplantningsarbejdet. 
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 120.3 - Udgravning 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af udgravningerne for byggeriet. 

4.2 Omfang 

Samtlige jordarbejder skal være indeholdt i tilbuddet, herunder: 
• Udgravning til veje, stier og pladser mv. 
• Udgravning til fundamenter, dæk, mv. 
• Syning af udgravning af geotekniker 
• Tørholdelse af udgravninger 

4.3 Lokalisering 

Hele projektområdet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister 
 

4.5 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med: 
• Kloakarbejder  
• VVS-arbejder 
• Elarbejder 
• Betonarbejder  
• Byggepladsarbejder  
• Belægningsarbejder 
• Gartnerarbejder 

4.7 Projektering 

Entreprenøren forestår al jordmængdeberegning 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren skal inden opstart gøre sig bekendt med eksisterende ledningers 
placering og alle skader på ledninger er bygherre uvedkommende. 

4.10 Udførelse 

Der udgraves generelt iht. fundamentstegninger. 
 
Hvor der udgraves til pladser, stier og veje mv., udgraves der til underside belæg-
ningsopbygning/muldopbygning, hvorefter evt. muldholdige jordlag udskiftes. 
 
Arbejdet omfatter løsning og eventuel sortering, læsning og transport samt regule-
ring af afgravningsstedet. Der skal udføres komprimeringskontroller af alle ud-
gravninger. 
 
Overskudsjord skal derfor bortkøres til godkendt deponering i henhold til gældende 
regler for håndtering af overskudsjord. Al håndtering af opgravede materialer skal 
generelt være indeholdt deponeringsafgifter for ren jord. 
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Omkostninger, prøver, arbejder og ansøgninger for bortkørsel af jord udføres af 
entreprenøren og skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Råjord til genudlægning køres til depot anvist af byggeledelsen.  
Depoterne skal (opdelt) indeholde både råjord og muld. Hvis der er behov for stør-
re depoter end det anviste, skal entreprenøren selv stå for deponering udenfor 
projektområdet. 
 
Ved udgravningsdybder 5 m > D > 1,7 m skal der altid graves med minimum an-
læg 0,5 - 1,0 eller afstives. 
Det er entreprenørens ansvar at vælge gravemetode under hensyn til forholdene, 
herunder eventuelle fremmede ledningsanlæg. 
Den angivne pris for opgravning er således gældende, uanset om der hånd- eller 
maskingraves. 
 
Graveprofilet udføres, således at der under hele arbejdsforløbet tilgodeses: 
• At omkringliggende befæstelse/bygning er uforstyrret 
• At omkringliggende befæstelse/bygning ikke er undermineret  
• At belægningskanterne er intakte 
 
Såfremt udgravningens sider på delstrækningen ikke er stabile med de foreskrevne 
anlæg, skal tilsynet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med større 
anlæg eller udføres afstivning. Afstivningen skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Syning af udgravninger skal altid foretages af geotekniker og skal være indeholdt i 
tilbuddet. 
 
Såfremt der ved entreprenørens fejl graves for dybt, skal bunden uden ekstra be-
taling opfyldes til rigtig højde med bundsikringsgrus, der komprimeres som krævet 
for grundforstærkning. 
 
Bund af alle udgravninger skal være rengjorte og fri for løse og opblødte materia-
ler. Råjordsplanum komprimeres til tørtæthed svarende til mindst 97% Standard 
Proctor i mindst 20 cm’s dybde. 
 
Der skal i hele arbejdsperioden foretages tørholdelse af udgravninger, således at 
erosion, opblødning af bunden samt bundbrud og skader på konstruktioner, forrin-
gelse af bundens lejringstæthed mv. undgås.  
Det er vigtigt, at lænsningen også foregår sideløbende med indbygningen af fx 
sandpude, således der er gode betingelser for god komprimering af sandet.  
 
Alle udgifter i forbindelse med lænsningen skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Tørholdelse af udgravninger skal ske som beskrevet i de fire geotekniske rappor-
ter. 
Der etableres pumpesumpe/brønde i de laveste niveauer med tilhørende dræn-
slanger i resten af udgravningen. 
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Der skal i hele arbejdsperioden foretages tørholdelse af udgravninger, således at 
erosion, opblødning af bunden samt bundbrud og skader på konstruktioner, forrin-
gelse af bundens lejringstæthed mv. undgås.  
Det er vigtigt, at lænsningen også foregår sideløbende med indbygningen af fx 
sandpude, således der er gode betingelser for god komprimering af sandet.  
Interimsdrænet placeres i en rende, der er fra 0,3 m til 0,6 m dybere end udgrav-
ningskoten. 
Rende og dræn udgraves og lægges med ca. 5‰ fald og opfyldes med grusmate-
riale. Hvor der er lerbund opfyldes der med perlesten 2-8 mm. 
 
Hvor der er sandjord og ovenstående ikke er nok for tørholdelse må sugespidsan-
læg rekvireres som afregnes efter stipulerede ydelser som ekstra arbejde. 
 

4.14 Kontrol 

Der skal føres effektivt tilsyn med ovennævnte foranstaltninger. 
 
Fladenivellement 
Som angivet i nærværende beskrivelse, så skal der udføres fladenivellement af 
udgravninger. 
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 120.4 - Tilfyldning og regulering 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige tilfyldning og regulering i forbindelse med bygninger og udvendige arealer. 

4.2 Omfang 

Samtlige jordarbejder skal være indeholdt i tilbuddet, herunder: 
• Opbygning af sandpude under bygning 
• Tilfyldning og indbygning af sand i og omkring konstruktioner 
• Regulering af råjordsplanum/terrænregulering 

4.3 Lokalisering 

Hele projektområdet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister 
 

4.5 Koordinering 

 Arbejderne skal koordineres med: 
• Kloakarbejder  
• VVS-arbejder 
• Elarbejder 
• Betonarbejder  
• Byggepladsarbejder  
• Belægningsarbejder 
• Gartnerarbejder 

4.7 Projektering 

Entreprenøren forestår al jordmængdeberegning 

4.10 Udførelse 

Så snart råjordsplanum er godkendt, kan indbygningen udføres i tynde ensartede 
lag i fuld bredde og ikke ensidigt omkring konstruktioner. Den maksimale lagtyk-
kelse må maksimalt være 30 cm (løst mål). Der komprimeres om fornødent med 
vanding for opnåelse af optimalt vandindhold. 
 
Sandpudens bund er iht. geoteknisk rapport og der udføres komprimeringskontrol 
pr. 0.5 m. 
Sandpuden etableres som beskrevet i geoteknisk rapport. 
 
Genanvendt råjord under muldarealer må ikke være forurenet. Tørrumsvægten 
skal ligge på 1,6-1,9 g/cm3. 
 
Levering af sand-, grus- og jordmaterialer for færdigt projekt skal være indeholdt i 
tilbuddet. 
Bemærk at hvis der mangler materialer for at kunne terrænregulere iht. kote- og 
belægningsplaner så skal entreprenøren levere sand som skal være indeholdt i til-
buddet. 
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Tilførsel af sand- og grusmaterialer kan ske ved gravning direkte ned i udgravnin-
gen. Hvis der anvendes tipning, skal materialerne aflæsses ved siden af udgrav-
ningen. Tipning må aldrig finde sted direkte ned i udgravningen. 
 
Krav til komprimering af råjord: 
Gennemsnitlig værdi – 95% Standard Proctor for lerjord 
Gennemsnitlig værdi – 98% Standard Proctor for sand eller rågrus 
Minimumsværdi 3% lavere end krævet gennemsnitlig værdi 
 
Der udføres terrænregulering overalt indenfor arbejdsområdet iht. landskabsteg-
ninger. Regulering sker med sand eller evt. egnet overskudsjord fra udgravninger. 
Kun den bedste del af den opgravede råjord benyttes til genopfyld.  
 
Muldudlægning herunder muldforberedende arbejder udføres af anlægsgartner. 
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 120.5 - Midlertidig tørholdelse af udgravninger 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for at foretage 
tørholdelse. 

4.2 Omfang  

Der etableres midlertidig tørholdelse for udgravninger, hvor der udgraves under 
vandspejl som nævnt i geoteknisk rapport. 

4.3 Lokalisering 

Hele byggefeltet 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister 

4.10 Udførelse 

Foranstaltninger til tørholdelse skal iværksættes så betids, at der ikke opstår for-
sinkelser af arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, såsom højtliggende vand-
spejl, nedbørsperioder mv. 
 
Der skal i hele arbejdsperioden foretages tørholdelse, således at erosion, opblød-
ning af bunden samt bundbrud og skader på konstruktioner, forringelse af bundens 
lejringstæthed mv. undgås. Der skal også være etableret tørholdelse ved retable-
ringen af udgravningerne. 
 
Tørholdelsen forventes udført som beskrevet i geoteknisk rapport med afskærende 
dræn, der føres til pumpebrønde. 
 
Rende og dræn udgraves og lægges med ca. 5‰ fald og opfyldes med perlesten. 
 
Pumper vælges af entreprenør efter behov og udløbsslange føres til nærmeste ud-
ledningsmulighed (spildevand). I vinterperioder udlægges der vintermåtter over 
slanger. 
 
Generelt skal tørholdelsen ske i samråd med geoteknikeren og dennes bistand skal 
være indeholdt. 

4.14 Kontrol 

Der skal føres effektivt tilsyn med ovennævnte foranstaltninger. 
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 120.6 Bundsikringsarbejder 

4.1 Orientering 

Beskrivelse – befæstelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 
gældende for arbejdet. 
 
Desuden er ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB-Vejdirektoratet) for bundsikring af 
sand og grus, nov. 2003” gældende. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter levering og udlægning af bundsikringsgrus i opbygningen af ve-
je, opholdsarealer, gangstier, terrasser mv. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister 

4.9 Materialer og produkter 

Bundsikringsmaterialer skal leveres i overensstemmelse med ”DS/EN 13242”. 
Under arbejdets gang skal væsentlige ændringer i materialernes sammensæt-
ning/skift af produktionssted forud meddeles tilsynet. 

4.10 Udførelse 

Bundsikringslag skal udlægges snarest efter, at råjordsplanum er færdigkontrolle-
ret og godkendt. 
 
Bundsikringslaget skal indbygges lagvist og komprimeres i lag på normalt maksi-
mum 200 mm tykkelse og med optimalt vandindhold. Bundsikringslag skal kom-
primeres, således at komprimeringsgraden overholder kravene i kapitel 3. 
Hele laget skal udføres i én arbejdsgang. 
 
Bundsikringslaget reguleres, således at overfladen intet sted afviger mere end 2 
cm fra projektkoterne.  
 
Udlægningstykkelser: 
Generelt udlægges der 300 mm og der suppleres i dybden, hvor der findes muld-
holdige jordlag under vejkassebund. 

4.14 Kontrol 

Generelt efter kapitel 3 og AAB. 
 
Overfladen af det færdige bundsikringslag skal have et ensartet præg og være 
jævn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan materialerne kræves udskiftet.
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 120.7 - Stabile grusbærelag 

4.1 Orientering 

Beskrivelse – befæstelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gæl-
dende for arbejdet. 
 
Desuden er ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB-Vejdirektoratet) for ubundne bæ-
relag af stabilt grus, nov. 2003” og ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 
ubundne bærelag af knust asfalt og beton, juni 2011” gældende. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter levering og udlægning af stabilt grus i opbygningen af veje, op-
holdsarealer, gangstier, terrasser mv. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger:  Iht. tegningslister 
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister 

4.9 Materialer og produkter 

Materialer skal leveres i overensstemmelse med ”DS 401 Norm for sand-, grus- og 
stenmaterialer, april 1992”. 

4.10 Udførelse 

Stabiltgruslaget skal udlægges i vel udplanerede lag snarest efter, at bundsikrin-
gen er færdigkontrolleret og godkendt. Der komprimeres om fornødent under van-
ding. 
 
Udlægningen og komprimering udføres senest samme dag, som materialet er til-
kørt pladsen på. De stabile grusbærelag reguleres, således at overfladen intet sted 
afviger mere end 1 cm fra projektkoterne. Afvigelserne må ikke være ensidige. 
 
Efter nærmere aftale med tilsynet skal entreprenøren løbende føre kontrol med, at 
de leverede materialer svarer til de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkur-
vekontrol også skal foretages på materialer, der allerede er indbygget. 
Materialer, der ikke opfylder kravene, vil blive forlangt fjernet og erstattet af nye. 
 
Stabile gruslag skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maksimum 
150 mm tykkelse og med optimalt vandindhold. Indbygningen skal komprimeres, 
således at komprimeringsgraden overholder kravene. 
Hele laget skal udføres i én arbejdsgang. 
 
Udlægningstykkelser: 
Generelt udlægges der 200 mm, hvor der er trafiklast og ellers 150 mm (terrasser 
og lign 

4.14 Kontrol 

Komprimering generelt efter AAB. 
Overfladen af det færdige stabiltgruslag skal have et ensartet præg og være jævn 
og fast. Hvor krav ikke er opfyldt, kan materialerne kræves udskiftet
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Kontrol af undersøgelser      
       
2 Materiale- og produktkontrol      
2.1 Indbygningsmateriale ARB.3.9.4 Kontrol af analyser ARB.3.5.5.1 Før indbygning ARB.3.5.5 

2.2       
3 Modtagekontrol      
3.1 Indfatninger og afstivninger ARB.3.9.5 Opmåling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse 

med dimensioner og 

materialeangivelse 

3.2 Indbygningsmateriale ARB.3.9.5 Visuelt/sigteanalyse 1 gang pr. læs leve-

ret 

Ved modtagelse Overensstemmelse 

med krav 

3.3       
4 Udførelseskontrol      
 Udgravning      
4.1 Deponering/udsætning, tilladelser ARB.3.9.6.2 Kontrol af doku-

mentation 

Alle Inden depone-

ring/udsætning 

Skiftlige tilladelser 

jf. ARB.3.6.6 

4.2 Nødvendighed af afstivning ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg-

ning 

ARB.3.9.6.2 2 uger før udgravning Beregninger jf. 

ARB.3.1.3 og 3.6.6 

er kontrolleret og 

gennemset af byg-

geledelsen  

4.3 Foranstaltninger ved større belastninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg-

ning 

ARB.3.9.6.2 2 uger før belastning Beregninger er kon-

trolleret og gen-

nemset af byggele-

delsen 
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4.4 Stabilitet af frie udgravningsskråninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg-

ning 

ARB.3.9.6.2 2 uger før udgravning Beregninger jf. 

ARB.3.1.3 er  kon-

trolleret og gen-

nemset af byggele-

delsen 

4.5 Fladenivellement (opmålt system 34) ARB.3.9.6.3 Kontrol af koter ARB.3.9.6.2 Før støb-

ning/tilfyldning 

Overensstemmelse 

 Tørholdelse      

4.6 Tørholdelse ARB.3.9.6.3 Visuelt/måling/ 

kontrolpejling 

ARB.3.6.7 

Alle udgravninger, 

til- og påfyldninger 

Dagligt Tørholdelsesforan-

staltninger er effek-

tive 

 Afstivning og indfatning      

4.7 Afstivninger og indfatninger, beregninger, tegninger og be-

skrivelser 

ARB.3.9.6.4 Kontrol af bereg-

ninger, tegninger og 

beskrivelser 

ARB.3.9.6.4 Mindst 2 uger før ud-

førelse 

Beregninger og teg-

ninger er kontrolle-

ret og gennemset af 

byggeledelsen 

4.8 Afstivninger og indfatninger, udførelse ARB.3.9.6.4 Visuelt/indmåling Alle Løbende og efter 

etablering 

Overensstemmelse 

 Til- og påfyldning      

4.9 Til-/påfyldning, mængder og koter ARB.3.6.9.5 Kontrol af koter Alle til-/påfyldninger Før start af til-

/påfyldning og efter 

til-/påfyldning 

 

4.10 Indbygning/komprimering ARB.3.6.9.3 Pr. kontrolafsnit Under/efter indbyg-

ning af hvert kon-

trolafsnit 

ARB.3.6.9.3  

5 Slutkontrol      

5.1       
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