10. oktober 2024

GARAGEBYGNINGER TIL LAGEBILER FOR DEN LANDSDAKKENDE
HELIKOPTERORDNING

SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM

Ingenigriirmaet

Prahospitalet VIGGO MADSEN /s '/’ /’ gpp -
arkitekter




TILBUDSLISTE.

TILBUDSLISTE

SAMMENSTILLING AF TILBUDSSUMMEN

Undertegnede hovedentreprengr tilboyder hermed at udfgre den udbudte entreprise for
fglgende pris.

Delpris, garagebygning Billund ekskl. moms: kr.
Delpris, garagebygning Ringsted ekskl. moms: kr.
Delpris, garagebygning Skive ekskl. moms: kr.
Delpris, garagebygning Saltum ekskl. moms: kr.
Samlet tilbudssum ekskl. moms: kr.

Skriver kr.:

Nzervaerende tilbud afgives pa grundlag af det samlede udbudsmateriale inklusive svar pa
spergsmal og rettelsesblade offentliggjort i den samlede forudgaende tilbudsfase.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter tilbudssummen alle ydelser til
hovedentreprisens fulde faerdigggrelse, herunder alle arbejdsydelser og materialer der er
ngdvendige for aflevering af byggeriet, ibrugtagnings-klart i fuldsteendig feerdiggjort stand
samt alle gvrige ydelser og biydelser, som fremgar af det samlede udbudsmateriale, og
ikke kun begranser sig til de delpriser som er opstillet herefter.

Dato:

Firmanavn/CVR:

Adresse:

Tegningsberettigedes underskrift:
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TILBUDSLISTE.

SPECIFIKATION AF TILBUD

Delpriser, Garagebygning Billund

Pos. Nr.

Emne

Pris (DKK ekskl. moms)

1.01

Byggeledelse, inkl. szrlige forhold vedr. adgang til Billund-
basen som anfgrt i Udbudsbetingelser.

1.02

Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udfgrelses- og
afleveringsfasen til og med 5-ars eftersyn.

1.03

Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built-
og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.

1.04

Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt
retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-
graensen. Arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.

1.05

Belaegningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsatning.
Muldarbejder, graessaning, overfladedreen og beplantning |
bergrte udeareal

1.06

Jordarbejder
- Rydning og muldafrgmning
- Udgravning
- Tilfyldning og regulering herunder sandpude
- Midlertidig tgrholdelse af udgravninger
- Bundsikringsarbejder
- Stabile grusbaerelag

1.07

Jordarbejder for ledninger
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Dreenledninger
- Kabler og tomrgr
- Vandledninger

1.08

Aflgb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlaeg mv.
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Linjedraen
- Dreenledninger
- Spildevandspumpebrgnd
- Faskine

1.09

Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.10

Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.11

Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.

1.12

Etablering af garagebygning

1.13

Seerskilt pris for etablering af port

1.14

Ventilationsinstallationer i garagebygning
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1.15

VVS-arbejder i garagebygning

1.16

El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, sndring
hovedtavle, hovedkabel, fgringsveje, belysning samt PDS-
netvaerk for data. Tomrgr mv. Huller, gennemfg@ringer og brand,
vand og lydlukninger. Udligninger.

Brandtekniske anlaeg, inkl. fgringsveje for BH-leverancer.

1.17

Test og idriftseetning af alle installationer. Renggring og
mangelafhjeelpning

1.18

@vrige arbejder - beskriv hvilke:

Delpris i alt for projekt-Billund at overfgre til sammenstilling
af tilbudssummen.

Kr.
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Delpriser, Garagebygning Ringsted

Pos. Nr.

Emne

Pris (DKK ekskl. moms)

1.01

Byggeledelse

1.02

Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udfgrelses- og
afleveringsfasen til og med 5-ars eftersyn.

1.03

Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built-
og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.

1.04

Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt
retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-
graensen. Arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.

1.05

Belaegningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsatning.
Muldarbejder, graessaning, overfladedreen og beplantning |
bergrte udeareal

1.06

Jordarbejder
- Rydning og muldafrgmning
- Udgravning
- Tilfyldning og regulering herunder sandpude
- Midlertidig tgrholdelse af udgravninger
- Bundsikringsarbejder
- Stabile grusbaerelag

1.07

Jordarbejder for ledninger
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Dreenledninger
- Kabler og tomrgr
- Vandledninger

1.08

Aflgb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlaeg mv.
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Linjedraen
- Dreenledninger
- Spildevandspumpebrgnd

1.09

Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.10

Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.11

Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.

1.12

Etablering af garagebygning

1.13

Seerskilt pris for etablering af port

1.14

Ventilationsinstallationer i garagebygning
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1.15

VVS-arbejder i garagebygning

1.16

El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, sndring
hovedtavle, hovedkabel, fgringsveje, belysning samt PDS-
netvaerk for data. Tomrgr mv. Huller, gennemfg@ringer og brand,
vand og lydlukninger. Udligninger.

Brandtekniske anlaeg, inkl. fgringsveje for BH-leverancer.

1.17

Test og idriftseetning af alle installationer. Renggring og
mangelafhjeelpning

1.18

@vrige arbejder - beskriv hvilke:

Delpris i alt for projekt-Ringsted at overfgre til
sammenstilling af tilbudssummen.

Kr.
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Delpriser, Garagebygning Skive

Pos. Nr.

Emne

Pris (DKK ekskl. moms)

1.01

Byggeledelse

1.02

Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udfgrelses- og
afleveringsfasen til og med 5-ars eftersyn.

1.03

Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built-
og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.

1.04

Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt
retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-
graensen. Arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.

1.05

Belaegningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsatning.
Muldarbejder, graessaning, overfladedreen og beplantning |
bergrte udeareal

1.06

Jordarbejder
- Rydning og muldafrgmning
- Udgravning
- Tilfyldning og regulering herunder sandpude
- Midlertidig tgrholdelse af udgravninger
- Bundsikringsarbejder
- Stabile grusbaerelag

1.07

Jordarbejder for ledninger
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Dreenledninger
- Kabler og tomrgr
- Vandledninger

1.08

Aflgb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlaeg mv.
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Linjedraen
- Dreenledninger
- Spildevandspumpebrgnd
- Faskine

1.09

Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.10

Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.11

Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.

1.12

Etablering af garagebygning

1.13

Seerskilt pris for etablering af port
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1.14

Ventilationsinstallationer i garagebygning

1.15

VVS-arbejder i garagebygning

1.16

El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, zndring
hovedtavle, hovedkabel, fgringsveje, belysning samt PDS-
netveaerk for data. Tomrgr mv. Huller, gennemfgringer og brand,
vand og lydlukninger. Udligninger.

Brandtekniske anlaeg, inkl. fgringsveje for BH-leverancer.

1.17

Test og idriftseetning af alle installationer. Renggring og
mangelafhjeelpning

1.18

@vrige arbejder - beskriv hvilke:

Delpris i alt for projekt-Skive at overfgre til sammenstilling af
tilbudssummen.

Kr.
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Delpriser, Garagebygning Saltum

Pos. Nr.

Emne

Pris (DKK ekskl. moms)

1.01

Byggeledelse

1.02

Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udfgrelses- og
afleveringsfasen til og med 5-ars eftersyn.

1.03

Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built-
og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer.

1.04

Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt
retablering af alle arealer inden og uden for entreprise-
graensen. Arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger.

1.05

Belaegningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsatning.
Muldarbejder, graessaning, overfladedraen og beplantning |
bergrte udeareal

1.06

Jordarbejder
- Rydning og muldafrgmning
- Udgravning
- Tilfyldning og regulering herunder sandpude
- Midlertidig tgrholdelse af udgravninger
- Bundsikringsarbejder
- Stabile grusbaerelag

1.07

Jordarbejder for ledninger
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Dreenledninger
- Kabler og tomrgr
- Vandledninger

1.08

Aflgb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlaeg mv.
- Regnvandsledninger og brgnde
- Spildevandsledninger og brgnde
- Linjedraen
- Dreenledninger

1.09

Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.10

Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og
fremfgring i bygning mv.

1.11

Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l.

1.12

Etablering af garagebygning

1.13

Seerskilt pris for etablering af port

1.14

Ventilationsinstallationer i garagebygning

1.15

VVS-arbejder i garagebygning

1.16

El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, aendring
hovedtavle, hovedkabel, fgringsveje, belysning samt PDS-
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netvaerk for data. Tomrgr mv. Huller, gennemfg@ringer og brand,
vand og lydlukninger. Udligninger.
Brandtekniske anlaeg, inkl. fgringsveje for BH-leverancer.

1.17

Test og idriftseetning af alle installationer. Renggring og
mangelafhjeelpning

1.18

@vrige arbejder - beskriv hvilke:

Delpris i alt for projekt-Saltum at overfgre til sammenstilling
af tilbudssummen.

Kr.
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STIPULEREDE YDELSER (MEDTAGES IKKE | TILBUDSSUM)

Pos. Nr.

Ydelse/materiale

Enhed

Mangde

Enhedspris | | alt kr.

A

Arbejdsmandstimer incl. alle tillaeg

Timer

20

Svendetimer i alt, incl. alle tilleeg

Timer

20

Stgjende arbejder: Byggeledelsen kan
blive ngdsaget til at bede
hovedentreprengr om at stoppe
arbejdet grundet behov for ro.

Efter en periode kan arbejdet
genoptages.

Udgangspunkt 2 gravefolk og 2
beton’ere i skuri 3 timer.

Timer

12

Levering, indbygning og komprimering af
sandfyld under bygning, der regnes med
faste mal. (Ved maengder, der afregnes
efter kgresedler regnes med at fast
mal=0,8x Igst mal).

m3

100

Levering og udlaegning af harpet muld alt
inkl.

m3

100

Opgravning og bortkgrsel af ren jord
inkl. deponeringsafgift. Der regnes med
faste mal. (Ved maengder, der afregnes
efter kgresedler regnes med at fast
mal=0,8x lgst mal) .

m3

100

Opgravning og bortkgrsel af let
forurenet jord inkl. deponeringsafgift.
Der regnes med faste mal. (Ved
maengder, der afregnes efter kgresedler
regnes med at fast mal=0,8x Igst mal).

m3

100

Jordanalyser alt inkl.

Stk.

10

Levering og laegning af @110
aflgbsledning i terraen inkl. tilfyldning,
dybde 0,75-1,7 m

50

Levering og laegning af @160
aflgbsledning i terraen inkl. tilfyldning,
dybde 0,75-1,7 m

50

Levering og laegning af 110
aflgbsledning under bygning.

20

Levering og laegning af $#92/80
dreaenledninger i terraen incl. ralkasse og
tilfyldning, dybde 0,6 - 2,0 m

50

Levering og satning af 3315
sandfangsbrgnd med vandlas, 70 |

Stk.
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sandfang og stgbejernsdaeksel, dybde
0,0-1,7m

Levering og satning af @315 spulebrgnd

med stgbejernsdeeksel, dybde 0,0 - 1,7 Stk. 5
m
Levering, etablering og fjernelse af

. . Stk. 3
sugespidsanlaeg med 5-8 spidser
Drift af sugespidsanleeg med 5-8 spidser | Dggn 20
Leensning med 3" l&ensepumpe Dggn 10
Leje af kpreplader 2x3 m - incl. levering Dage 30

og afhentning
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