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4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.1 Fundamentskonstruktion
4.1.1 Orientering
Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle pladsstgbte fundamenter i projektet
inkl. ekstra dyb direkte fundering samt arbejdet omfatter alle arbejder og
leverancer, der er ngdvendige for den fuldsteendige stgbning og armering af
fundamentskonstruktionen.
Hvor der jf. tegningsmateriale angives skruepeele, er disse indeholdt under dette
arbejde.
4.1.2 Omfang
e Finudgravning til stribefundamenter
e Stribefundamenter
e @vrige indstgbningsdele til forankring af traeskelet og skafte
e Skruepele
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
e Potentialudligning af armering.
4.1.3 Lokalisering
Der henvises til gaeldende tegningsmateriale.
4.1.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Oversigtstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Bygningsdelstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Detailtegninger: Iht. geeldende tegningsliste
4.1.5 Koordinering
e Jordarbejde
e Potentialudligning
e Tomrgr til elinstallationer
e Installationer til vand og varme
o Aflgbsinstallationer
e Skruepele
4.1.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Lednings- og kloakarbejder
Terraenregulering

Evt. Skruepzele
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Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Udstgbningsblokke

4.1.7 Projektering
Hvor der anvendes skruepaele, bestemmes type, stgrrelse og leengde af leverandgr
ud fra forudsaetninger angivet pa tegningsmaterialet samt tilhgrende geoteknisk

rapport.
4.1.8 Undersggelser
4.1.9 Materialer og produkter

Indstgbningsdele

Foringsrgr, kategori: 1

Ledninger: Indstgbningsdele knyttet til ledningsfgringer mv.
fremgar af ledningsplanen, iht. geeldende
tegningsliste

Gulvaflgb: Typer fremgar under beskrivelsen for aflgb i jord

Slap armering
Identifikation: Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100

Beton
Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100.
Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse.

Skruepale
Iht. leverandgr

4.1.10 Udfgrelse

Skruepzle
Saetning af skruepaele defineres af leverandgr.

Finudgravning

Geoteknisk kategori: Iht. Aktuelle geotekniske rapporter
Konsekvensklasse: CC1 (Lav)

Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 2 arbejdsdag fgr syn.

Slap armering

Daeklag: Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100

Efter faerdigggrelse af armeringsarbejdet og fgr stgbning skal anden entreprengr
montere potentialudligning af armering. Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 1
arbejdsdag, fgr montagen skal finde sted.
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Stgbning

Renselag, minimum tykkelse:

50 mm.

For fundamenter, herunder grovbetonopfyldninger med varierende FUK
(fundamentsunderkant) gaelder generelt, at spring maksimalt m& have en vandret
laangde pa 600 mm, og en resulterende haeldning der ikke overstiger 1:1.

Hvor der ved fundering pa sand er spring i FUK (fundamentsunderkant), skal den
laveste fundamentsdel stgbes fgrst, hvorefter udgravningen under det hgjere
liggende fundament fyldes op med sand (alternativt grovbeton), der komprimeres.

Temperatur under haerdning:

Entreprengren skal godtggre, at
temperaturkravene vil blive overholdt under
haerdningen. Under haerdningen skal temperaturen
males i udvalgte punkter sdledes, at korrigerende
handlinger Igbende kan finde sted. Entreprengren
fremkommer med forslag til malepunkter.
Forslaget skal forelaegges byggeledelsen for
gennemsyn.

Identifikation: BO I-L
Lodrette sider og oversider med fald 1:20 mod
kanter

Identifikation: BO I-R
Ved stgbeskel for ovenstdende konstruktioner

Efterfglgende behandling: Ingen

Tolerance pa placering af foringsrgr er £ 10 mm.

Overflader
Anvendelse:
Anvendelse:
4.1.11 Mal og tolerancer
4.1.12 Prover
4.1.13 Arbejdsmiljg
4.1.14 Kontrol

Udfgrelsesklasse:

EXC1

EXC1 for renselag og grovbetonopfyldninger.

Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal
afleveres i et saerskilt dokument til bygherrens tilsyn, sa det kan indgd i den
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271.

e Betonrecepter
e Armeringscertifikater

e Certifikater pd indbygget stal

4.1.15 D&V-dokumentation

4.1.16 Planlaegning
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Udfgrende entreprengr planlaegger egne arbejder.
4.2 Udstgbningsblokke

4.2.1 Orientering
Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle udstgbningsblokke i projektet samt
arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldsteendige udstgbning og armering af udstgbningsblokkene.

4.2.2 Omfang
e Opmuring og udstgbning af udstgbningsblokke inkl. armering

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
e Potentialudligning af armering.

4.2.3 Lokalisering
Der henvises til geeldende tegningsmateriale.

4.2.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Oversigtstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Bygningsdelstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Detailtegninger: Iht. geeldende tegningsliste

4.2.5 Koordinering

4.2.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Fundamentskonstruktioner

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Indlimning af armering til fastholdelse af terraeendaek og stgbning af terraendaek.
Traeskelet fastggres med ekspansionsanker.

Sokkelopbygning

4.2.7 Projektering
4.2.8 Undersggelser
4.2.9 Materialer og produkter

Indstgbningsdele

Slap armering
Identifikation: Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100

Beton
Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100.
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4.2.10

4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.2.15
4.2.16

Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse.

Udfgrelse

Fgrste skifte udstgbningsblokke placeres i fugtig fundamentsbeton. Efter haerdning
af stribefundament, placeres og udstgbes gvrige skifte udstgbningsblokke. Inden
udstgbning renses de aktuelle blokskifter for byggeaffald og ligende. Blokke og
stgbeskel skal vaere fugtige inden udstgbning, og der forvandes med bruser efter
behov.

Udstgbningsblokkene forskydes en halv blokleengde ift. det forrige skifte.

Vandret armering: 2Y10 pr. skifte
Lodret armering: U-BIL Y10 pr. 500 mm
Stgdlaengde: 490 mm

Lodret armering placeres indenfor den vandrette armering og bindes for hver 400
mm. Bindepunktet forskydes et skifte for hver anden lodret armering.

MAl og tolerancer
Prgver
Arbejdsmiljg

Kontrol
Udfgrelsesklasse: EXC1

Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal
afleveres i et saerskilt dokument til bygherrens tilsyn, s det kan indgd i den
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271.

e Betonrecepter
e Armeringscertifikater
e Certifikater pd indbygget stal

D&V-dokumentation

Planlaegning
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4.3 Terraendaek

4.3.1 Orientering

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle terreendaek i projektet samt arbejdet
omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaendige
forskalling, stgbning og armering af terreendaekskonstruktionen.

Omfang

o Afrettet sand fra OS sandpude til UK-isolering
e Isolering

e Stgbeunderlag

e Indstgbningsdele

e Terreendaek

e Elastiske fuger

e Radontaetning

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
e Potentialudligning af armering.

e VVS- og varmeinstallationer.

o Aflgbsinstallationer.

Lokalisering
Der henvises til geeldende tegningsmateriale.

Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Oversigtstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Bygningsdelstegninger: Iht. geeldende tegningsliste
Detailtegninger: Iht. geeldende tegningsliste

Koordinering

e Arbejde med potentialudligning
e Gulvaflgb

e Gulvarbejde, slidlag

Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Udstgbningsblokke

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Gulve: Slidlag etableres pa terraeendaek.
Traeskeletvaegge.
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4.3.7 Projektering

4.3.8 Undersggelser

4.3.9 Materialer og produkter

Indstgbningsdele

Slap armering
Identifikation: Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100

Beton
Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100.
Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse.

Isoleringsmaterialer
Isolering under terraendak kl. 37, for yderligere specifikation se
fundamentsdetaler, K-5-251 og K-5-252.

4.3.10 Udfgrelse

Udl=egning af stgbeunderlag
P& kapillarbrydende lag og udlagt isolering skal udlaegges stgbeunderlag for
stgbning.

Udl=egning af afrettet sand
Der udlaegges et tyndt lag afrettet sand til udlaegning af isoleringsplader.
I garage udfgres fald i sandpuden.

Indstgbningsdele
Gulvaflgbs placering skal efter stgbning/afforskalling dokumenteres ved maling
udfgrt ved nivellement.

Slap armering

Efter faerdigggrelse af armeringsarbejdet og fgr stgbning skal monteres
potentialudligning pd armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 1 arbejdsdag,
fgr montage af potentialudligning skal finde sted.

Afstandsholdere skal have s& stor en anlaegsflade mod isoleringen, at der ikke
opstar blivende indtrykning i denne efter eventuel feerdsel pa armeringen.

Stgbning

Terraendaekket skal glittes af til en glat og jeevn overflade.
Terraendaekket ma ikke indeholde stgbeskel, der ikke er anvist pa
tegningsmaterialet.

Der henvises generelt til geeldende tegningsmateriale.

Der skal udlaegges radonsikring omkring gennemfgringer af installationer og ved
kant af terreendaek mod sokkel eller lignende.
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Overflader
Identifikation: BO 43
Anvendelse: Terraendaek
Efterfglgende behandling: Ingen
Fugning

Fugning fremgar af tegningsmaterialet.

4.3.11 Mal og tolerancer

Betondak
For tolerancer gaelder toleranceklasserne angivet i CTO’s betonteknik nr.
6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton.

4.3.12 Prover
4.3.13 Arbejdsmiljg
4.3.14 Kontrol
Udfgrelsesklasse: EXC1

Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal
afleveres i et saerskilt dokument til bygherrens tilsyn, sa det kan indgd i den
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271.

e Betonrecepter

e Armeringscertifikater
e Certifikater pd indbygget stal

4.3.15 D&V-dokumentation

4.3.16 Planlaegning

INGENI@RFIRMAET VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato
Udbudskontrolplan for betonkonstruktioner, pladsstgbte Side : 11/13

Udbudskontrolplan for betonkonstruktioner, pladsstgbte

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for SBi-anvisning 223,

projektering kapitel 5

1.2

2 Kontrol af undersggelser

2.1

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.2

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.3

3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type For levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.3

3.4 Muffer og lignende for samling af slap ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr levering ARB 3.5.1

armering ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.3

3.5 Speendarmering ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type For levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.7 Foringsrgr ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.8 Injektionsmgrtel ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr udfgrelse ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.9 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation For levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.5

3.10
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4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgdr i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 For aflaesning pa Overensstemmelse
permanente bygvaerk byggeplads
4.2
5 Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af ARB 3.9.1 Kontrol af SBi-anvisning 223 Ved afslutning af Aktion pa forhold
stillads, afstivninger, understgtninger, ARB 3.9.6.1 dokumentation dokumentationen angivet i
fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 kontroldokumentationen
5.2 Udfgrelse af stillads, afstivninger, ARB 3.9.1 Visuel kontrol ARB 3.9.1 Under og efter ARB 3.6.1
understgtninger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.1 suppleret med ARB 3.9.6.1 opfgrelse ARB 3.6.7
ARB 3.9.6.3 kontrolmalinger af ARB 3.9.6.3
udfgrelse
Indstgbningsdele
5.3 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 For og efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 placering, geometri ARB 3.9.6.1 ARB 3.6.8
ARB 3.9.6.4 mv. suppleret med ARB 3.6.8
kontrolmaling af
udvalgte mal
Slap armering
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller |ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Far stgbning ARB 3.6.1
lignende ARB 3.9.6.1 placering, geometri ARB 3.9.6.1 ARB 3.6.9
ARB 3.9.6.5 mv. suppleret med ARB 3.9.6.5
kontrolmaling af
udvalgte mal
Spandarmering og tilhgrende dele
5.5 Spaendarmering og tilhgrende dele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Far stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 placering, geometri, |ARB 3.9.6.1 ARB 3.6.10
ARB 3.9.6.6 teethed mv. suppleret ARB 3.9.6.6
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med kontrolma&ling af
udvalgtemal
5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Far stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 placering, geometri, |ARB 3.9.6.1 ARB 3.6.10
ARB 3.9.6.6 teethed mv. suppleret ARB 3.9.6.6
med kontrolmaling af
udvalgte mal
5.7 Opspeaending og udstyr ARB 3.9.1 Kontrol af ARB 3.9.1 Fgr opspaending ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 dokumentation vedr., ARB 3.9.6.1 ARB 3.6.10
kalibreringer mv.
5.8 Injektion ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 udfgrelsen ARB 3.9.6.1 injektion ARB 3.6.10.8
ARB 3.9.6.6 ARB 3.9.6.6
Stgbning
5.9 Stgbning generelt ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 stgbeprocessen ARB 3.9.6.1 stgbning ARB 3.6.11
ARB 3.9.6.7 ARB 3.9.6.7
5.10 Hezerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol, test, ARB 3.9.1 Efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.1 registereinger, mé’lling ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.11
ARB 3.9.6.7 mv. ARB 3.9.6.7
5.11
6 Slutkontrol
6.1
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