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1.1

Orientering

Generelt
bips B2.120, Basisbeskrivelse — jord er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er relevante bips basisbeskrivelser gaeldende.

Seerligt skal fremhaeves

e bips B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesagsbeskrivelse

e bips B2.125, Basisbeskrivelse — Jordarbejde for ledninger

e bips B2.220, Basisbeskrivelsen — Beton, generelt og pladsstgbt

Der er saledes i denne projektspecifikke beskrivelse tilfgjet tekst til basisbeskrivel-
sens punkter. Hvor der ikke er tilfgjelser til basisbeskrivelsen, er punktet i denne
projektspecifikke beskrivelse slettet.
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.3

Arbejdet omfatter alle pd tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og
leverancer, safremt de ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt eller leveret af andre.
Dette geelder alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld feerdigggrelse af
samtlige arbejder under naervaerende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, naer-
vaerende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen naevnte tegninger.
Under entreprisen skal ogsa udfgres alle interimistiske konstruktioner, der er ngd-
vendige for arbejdets udfgrelse. Alle naevnte materialer leveres og anbringes

pa rette sted i arbejdsomradet, sdfremt andet ikke er angivet.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til det pagaeldende arbejde, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prgver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild,
eventuelle mermangder og alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydel-
ser.

Der ggres opmaerksom p3, at alle arbejderne skal udfgres etapeopdelt iht. bygge-
rytmen.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Rydning

e Muldafrgmning

e Udgravning for fundamenter

e Udgravning for bundopbygninger

e Sandpude

e Tilfyldning og regulering

e Bundopbygning til belaegninger

e Tgrholdelse af udgravninger

I bygningsdelsbeskrivelserne er givet en uddybende beskrivelse af arbejdets om-
fang.

Entreprengren bzerer risikoen for, at udgravet, deponeret rdjord kan genindbygges
og dokumentation for dette afleveres til tilsynet inden indbygning.

Projektering
Entreprengren forestar al jordmaengdeberegning.

Byggeplads
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

Sikkerhed og sundhed
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

Risikospecifikation

Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:

e Ved dybe udgravninger skal der foretages den ngdvendige afspaerring og afstiv-
ning iht. krav og regler fra Arbejdstilsynet

e Jordarbejde i naerheden af eksisterende, trafikerede veje
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e Ved jordarbejde i naerheden af eksisterende og blivende kloakledninger
e Jordarbejde i naerheden af transformatorstationer og hgjspaendingskabler
e Grundvandssankning

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen.

Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:
e Sigtekurver og certifikater pa leverede materialer

e Komprimeringskontroller

e Fladenivellement af udgravninger

2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmgde. Entreprengren er dog
forpligtet til at deltage i alle mgder, han indbydes til.

Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udfgrte
arbejde pahviler entreprengren. Ligeledes skal entreprengren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering
finder sted, skal alt materiel, der indgar i entreprisen, veere omhyggeligt rengjort.
Satninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belaegning, pleener
myv. skal retableres uden udgift for bygherren.

Entreprengren laver Igbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
forelse skal entreprengren indtegne aendringer og tilfgjelser pa et szt tegninger,
der ved entreprisens aflevering udleveres til tilsynet til brug for rettelse i original-
tegningerne.

Tilrettelaeggelse pahviler entreprengren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udfgrelse i henhold til arbejdsgrundlaget.

Arbejdet skal i gvrigt tilrettelaegges, sdledes at der tages hensyn til andre igang-
vaerende arbejder i omradet.

Entreprengren skal inden arbejdets opstart ggre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rgr, ledninger mv. pa og ved byggepladsen.
Eventuelle skader pa disse installationer er for entreprengrens regning og risiko.

2.10 Prgver
Folgende prgver pd materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-
kendelse:
e Komprimeringskontroller
e Geotekniske prgver/undersggelser af ud udgravningen
e Sigtekurver og certifikater pa leverede indbygningsmaterialer
¢ Ngdvendige jordprgver for bortkgrt jord

2.12 Renggring
Jordentreprengren skal efterlade de tilstgdende arealer i min. samme stand, som
de blev modtaget i.
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Jordentreprengren skal efter behov, dog min. dagligt ved arbejdstids ophgr, tilsik-
re, at tilstedende offentlige arealer sdsom veje, stier og fortove renholdes.
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3.
3.1
3.1.2

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.3

3.2
3.2.2

Generelle specifikationer
Generelt

Byggeplads

Arbejder i forbindelse med transport og oplagring er indeholdt i tilbuddet. Levering
og placering af materialer pd byggepladsen aftales med tilsynet. Bemaerk at entre-
prengren kun har matriklen til r&dighed for jord- og mulddepoter.

Jordentreprengren skal tilsikre, at der ikke sker sammenblanding af forskellige
jordtyper, herunder evt. forskellige grader af forurenet rdjord.

Beskyttende foranstaltninger-
Ved jord- og rydningsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget
arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:

- Eksisterende vejanlaeg

- Alle steder med eksisterende vegetation/traeer som er blivende.

Transport og oplagring
Deponering af jord mv. kan kun i mindre omfang forventes pa pladsen, hvorfor det
bortkgres efter opgravning og materialer leveres fgrst, ndr de skal bruges.

Arbejdets planlaegning

Ad stk. 6. Karakteristisk trafiklast pa trafikerede arealer mindst 20 kN/m2 over en
bredde pa de naermest liggende 6 m af kgrebanebredden og mindst 10 kN/m2 p3
den gvrige del af vejbredden.

Referencer

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Geoteknisk rapport, jf. pos. 3.5.2

Den aktuelle kommunes krav og specifikationer i forbindelse med jordhandtering.

Miljgbeskyttelsesloven
Lovbekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006
Miljg- og Energiministeriet

Bekendtggrelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
Bekendtggrelse nr. 282 af 22. marts 2007
Miljgministeriet

Bekendtggrelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtggrelsen)

Bekendtggrelse nr. 1479 af 12. december 2007

Miljgministeriet

Bekendtggrelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forure-
ningsarealer og offentligt vejareal

Bekendtggrelse nr. 1432 af 13. december 2006

Miljgministeriet
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Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27

DS/EN 1990/A1:2006

DS/EN 1990/A1/AC:2010

Ad stk. 2.

DS/EN 1990 DK NA:2010

DS/EN 1990 DK NA:2010 tilleeg 1-:2010

Ad stk. 3.

a) DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-1/AC:2009

b) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-2/AC:2009

c) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-3/AC:2009

d) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1991-1-6/AC:2008

g) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-7/AC:2010

Ad stk. 4.

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007
DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007 tilleeg 1:2010

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007
eller
DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010
DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tilleeg 1:2010

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007
DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tilleeg 1:2010

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tilleeg 1:2010

Geoteknik

Ad stk. 5.

a) DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22 samt
DS/EN 1997-1:2010/AC

b) DS/EN 1997-2:2007, Godkendt 2011-06-29.
DS/EN 1997-2:2010/AC

Ad stk. 6.

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2010, godkendt 2010-09-01
DS/EN 1997-1 DK NA Tillaeg 2008

b) DS/EN 1997-2 DK NA:2011, Godkendt 2011-6-30
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3.2.3 Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet

Ad stk. 2.

DS 405.8:1978

Ad stk. 3.

a) DS/EN 933-1:2004
DS/EN 933-1/A1:2006

b) DS/EN 933-8:2001

Ad stk. 4.

DS/EN 13286-5:2003

Ad stk. 5.

DS/EN 10204:2004

Ad stk. 6.

Juni 2004

Ad stk. 7.

1986

Ad stk. 8.

1984

Ad stk. 9.

November 2003

Ad stk. 10.

December 2001

Ad stk. 11.

Juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004, april 2006, april 2008

Ad stk. 12.

DS/EN 12063:1999

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pd byggepladsen, for
byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:
e Andre produkter end de foreskrevne
e Alle tilkgrte materialer skal godkendes af tilsynet inden levering

Dokumentationen vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.5.2 Jordbund og grundvand
Se vedlagte geotekniske undersggelser:
Saltum: Franck Geoteknik, sagsnr.: J122.0552, dateret 9. oktober 2024
Skive: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0219, dateret 1. oktober 2024
Billund: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0205, dateret 2. oktober 2024
Ringsted: Eftersendes

Der skal ske tgrholdelse af alle udgravninger. Tgrholdelse foretages iht. den geo-
tekniske rapport med simpel laensning ved ralkastede draen i bunden af udgravning
samt pumpebrgnd/pumpe-sump i ngdvendigt omfang.

3.5.3 Torholdelsesmaterialer
Laensepumper skal veere med automatik for start/stop af pumpen og have den for-
ngdne kapacitet til tgrholdelse af overfladevand. Pumper skal kunne alarmere ngd-
vendigt personale, hvis pumpen gar i stykker.
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3.5.5

3.5.5.1

3.5.5.3

3.5.5.5

3.6
3.6.1

3.6.6

Til- og pafyldningsmaterialer

Opgravet rdjord kan anvendes som til- og pafyldningsmateriale i terraen, sa laenge
de overholder komprimeringskravene. Det er entreprengrens ansvar at dokumen-
tere, at den indbyggede jord overholder kravene og ma genindbygges. Evt. fyld-
jord skal altid bortkgres.

Generelt

Fglgende indbygningsmaterialer skal anvendes:
e Sand

e Grus

Ad stk. 2. Dokumentation, maksimalt antal m3: 500

Ad stk. 4. Dokumentation, maksimalt antal m3 ved brug af deklarerede materialer
fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan: 1500 m3

Der ma ikke indbygges materialer, der medfgrer, at jordens forureningsgrad stiger.

Graderet sand-/grusfyld

Sand-/grusfyld, der opfylder nedennaevnte krav til kornkurven samt forhold be-
skrevet i Vejdirektoratets AAB (bundsikringsmaterialer BLII), vil umiddelbart kunne
accepteres til indbygning ved sandpuder og bundsikring:

e Ingen korn stgrre end 90 mm

e Uensformighedstal (dso/d10) = 3

e Gennemfald pd 0,063 mm sigte < 9%

e Gennemfald pd 63 mm sigte > 85%

e Sandaekvivalent pa mindst 30

Stabilt grus
Stabilt grus leveres generelt efter “Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB - Vejdirek-

toratet) for ubundne bzerelag af stabilt grus”.
Der anvendes type a) Naturstabil 0-31,5 mm.
Type a) Grus skal leveres i: kvalitet II.

Rajord
R&jorden skal vaere velegnet til indbygning. Entreprengren baerer risikoen for, at
egnet udgravet deponeret rajord kan genindbygges.

Udfgrelse

Generelt
Ad stk. 4. Geoteknisk kategori: 2

Ad stk. 5. Konsekvensklasse: CC2

Udgravning

Der udgraves til fundamentsunderkant, underside gulvopbygninger mv. Hvor der
udgraves til pladser, stier og veje udgraves der til underside vejopbygning, dog
fjernes muldholdige lag farst.

Derudover udgraves der til sandpude, hvor udgravningsbunden fastseettes efter
geoteknisk rapport.
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Der skal terraenreguleres iht. landskabstegninger.

Safremt der ikke er fast bund i de angivne dybder eller der fejlagtigt er gravet for
dybt, udfgres der grundforstaerkning.

Syning af udgravning foretages af geotekniker, som skal vaere indeholdt i tilbud-
det.

Grundforstaerkning udfgres med et stabilt lag af grus. Grundforstaerkningen udfg-
res lagvis og komprimeres i lag p& maks. 200 mm tykkelse. Der stilles samme krav
til komprimering som for tilfyldning. Udgravningen skal synes, inden videre arbej-
der foretages.

3.6.7 Torholdelse
Ad stk. 1. Eventuelle afledningsafgifter for det oppumpede vand afholdes af byg-
herren.

Ad stk. 29. Oppumpet regnvand fgres til naermeste kloak. Der skal monteres et
vandur, sdledes der kan males, hvor meget der bliver udledt.

3.6.8 Afstivning og indfatning
Ad stk. 16. Vibrationsmalinger skal ikke vaere indeholdt i tilbuddet.
Ad stk. 32. Resultater og malepunkter skal indgd i den lgbende kontrol.

Det er entreprengrens ansvar, at udgravningen udfgres efter gaeldende bestem-
melser, herunder gravning med ngdvendigt anlaeg (se geoteknisk rapport)

Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kraever sik-
ring af udgravningens sider, udfgres afstivning, spuns eller gravekasse.
Entreprengren dimensionerer afstivningen og baerer det fulde ansvar for afstivnin-
gens egnethed.

Omkostningerne som fglge af sammenstyrtninger og undermineringer skal vaere
indeholdt i tilbuddet.

Afstivning skal udfgres i takt med udgravningens udfarelse og fjernes i takt med
tilfyldningen, som udfgres med effektiv efterfyldning og komprimering af det volu-
men, der bliver efterladt af vaeggen.

3.6.9 Til- og pafyldning

3.6.9.2 Fladenivellement
Der udfgres fladenivellement i ngdvendigt omfang som dokumentation for arbej-
dets udfgrelse. Ekstra omkostninger til fx yderligere udgravning end angivet i ud-
buddet vil ikke blive honoreret, hvis det ikke kan dokumenteres med en opmaling.
Opmalinger leveres til tilsynet i koordinatsystem Dktm2/3.

3.6.9.3 Laboratorieforsgg og komprimeringskontrol

Tordensitet i marken
Ad stk. 7. Stgrrelsen af et kontrolafsnit fastlaegges pa folgende made:
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3.7
3.7.3

3.8

3.9
3.9.1

3.9.4

e For til-/pafyldningsflader mindre end 1000 m2 ma et kontrolafsnit hgjst andrage
150 m3 af ensartede materialer

e For til-/pafyldningsflader stgrre end 1000 m2 m3 et kontrolafsnit hgjst andrage
300 m3 af ensartede materialer.

Komprimeringsgrad

Ad stk. 20. Komprimeringskrav til sandfyld er angivet i nedenstdende tabel idet
densiteter forudsaettes malt med isotopsonde. Referencevaerdier bestemmes ved
standardiserede forsgg i laboratoriet, hvor valget af referenceforsgg afhaenger af
materialet.

Ellers generelt iht. AAB, Vejdirektoratet.

Materiale Finstof- Referenceforsgg Middel Mindste
indhold vaerdi vaerdi
< 0,06 mm
Sand < 3 - 5% | Relativ lejringsteethed, Ip 0,65 0,55
Sand > 5-10% Standard Proctor, % SP 96 94
Sand, gruset <12% Vibrationsindstampning, %-
. . 94 92
vibration

Relationer til andre arbejder

Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Kloakarbejder

e VVS arbejder

e El arbejder

o Befaestelsesarbejder

e Betonarbejder

e Beplantningsarbejder

e Byggepladsarbejder

Arbejdsmiljg

Fglgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-
og/eller sundhedsmaessige risici:

e Se PSS

e Dybe udgravninger i forbindelse med kloak

¢ Tilslutning til eksisterende aflgbssystem

Kontrol

Generelt

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for arbejderne, som beskriver arten og
omfanget af den kontrol, som agtes udfgrt.

Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanerne.

Materiale- og produktkontrol

Entreprengren skal fgre Igbende kontrol med, at de leverede materialer svarer til
de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkurvekontrol ogsa skal foretages pa
materialer, der allerede er indbygget.

Der udfgres materiale- og produktkontrol pd alle leverancer.
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3.9.5 Modtagekontrol

Der udfgres modtagekontrol pa alle leverancer.

3.9.6 Udfgrelseskontrol
Entreprengren sgrger for geoteknisk syning af udgravning ved geotekniker. Kan
udgravning ikke synes, skal dette meddeles til tilsynet, som i samrad med geotek-
niker finder en videre Igsning. Eventuel venteperiode skal vaere indeholdt i tilbud-
det.

Der skal ligeledes holdes opsyn med stabiliteten af udgravningernes anlzeg.

3.9.6.3 Torholdelse
Kontrollen skal Igbende foretages i hele byggeperioden enten visuelt, ved mélinger
eller kontrolpejlinger.
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120.1 Rydning

4. Bygningsdelsbeskrivelser
120.1 - Rydning

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige rydning inden for arbejdsomradet.

4.2 Omfang
Samtlige arbejder i forbindelse med rydnings- og jordarbejde for entreprisens gen-
nemfgrelse.

4.3 Lokalisering
Hele projektomradet.

4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med arbejderne befaestelse, beplantning, aflgb i jord,
VVS og el.

4.8 Undersggelser

Entreprengren skal selv ved besigtigelse pa stedet ggre sig bekendt med omfanget
af den ngdvendige rydning.

Inden rydningen foretages, skal entreprengren fotoregistrere alle arealer til fore-
byggelse mod eventuelle uoverensstemmelser angdende retableringens omfang.

Det pahviler entreprengren at indhente senest gaeldende ledningsplaner.
Forinden arbejdet pdbegyndes, skal entreprengren undersgge og lokalisere, hvor
evt. kabler, rgr, dreen m.m. er placeret.

Udbedring af eventuelle skader herpa p&hviler entreprengren. Udbedring foretages
i samrad med tilsynet.

Arbejdet skal planlaegges sdledes, at det kan udfgres sikkerhedsmaessigt korrekt.
Der skal sdledes udfgres afspaerringer, der kan hindre personer i at komme ind i
omrader, hvor der er risiko for personskader.

Endvidere skal entreprengren sikre sig, at der ikke opstar skade p& kabler eller rgr
og installationer.

4.10 Udfgrelse

Rydning belagning og befaestelse
Indenfor arealer angivet pd kote- og belaegningsplaner ryddes al belaegning, bund-
opbygning og befaestelse.
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120.1 Rydning

Arbejdet omfatter rydning og bortkgrsel af belaegninger inkl. befaestelse og vejkas-
ser i dybder svarende til underkant fremtidig befeestelse eller muld.
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120.2 Muldafrgmning

120.2 - Muldafregmning

4.2 Omfang

Muldafremning p& alle bergrte omrader, inkl. arealer inddraget til byggeplads.
4.3 Lokalisering

Hele projektomradet.
4.4 Tegningshenvisning

Ingenigrtegninger: Iht. tegningslisten

Landskabsarkitekttegninger:  Iht. tegningslisten

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med:
e Byggepladsarbejder
e Belaegningsarbejder
e Gartnerarbejder

4.10 Udfgrelse
Muldafrgmning foretages i dybder svarende til de beskrevne i den geotekniske
rapport.

Muld til genudlaegning kgres til depot anvist af byggeledelsen.

Depoterne skal (opdelt) indeholde bade rdjord og muld. Hvis der er behov for stgr-
re depoter end det der anvises, skal entreprengren selv std for deponering udenfor
projektomradet.

Den overskydende muldmangde bortkgres af entreprengren inkl. laesning, bort-
kgrsel og eventuelle deponeringsafgifter skal veere indeholdt i tilbuddet.

Muldjorden forudseettes at vaere ren jord.

Mulddepoter m3 ikke blandes med andre jordarter/materialer. Mulddepoter ma
maksimalt vaere 1,5 m hgje og arbejdskgrsel ma ikke finde sted i mulddepoter.
Mulden skal ligeledes laegges i depotet pa en sddan made, at opblgdning og udter-
ring undgas.

Kun den bedste del af den afremmede muld genbruges til retablering og behandles
iht. beplantningsarbejdet.
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120.3 Udgravning

120.3 - Udgravning

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse af udgravningerne for byggeriet.

4.2 Omfang
Samtlige jordarbejder skal veere indeholdt i tilbuddet, herunder:
e Udgravning til veje, stier og pladser mv.
e Udgravning til fundamenter, daek, mv.
e Syning af udgravning af geotekniker
e Tgrholdelse af udgravninger

4.3 Lokalisering
Hele projektomradet.
4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister

Landskabsarkitekttegninger:  Iht. tegningslister

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med:
e Kloakarbejder
e VVS-arbejder
e Elarbejder
e Betonarbejder
e Byggepladsarbejder
e Belaegningsarbejder
e Gartnerarbejder

4.7 Projektering
Entreprengren forestar al jordmaengdeberegning

4.8 Undersggelser
Entreprengren skal inden opstart ggre sig bekendt med eksisterende ledningers
placering og alle skader pa ledninger er bygherre uvedkommende.

4.10 Udfgrelse
Der udgraves generelt iht. fundamentstegninger.

Hvor der udgraves til pladser, stier og veje mv., udgraves der til underside belaeg-
ningsopbygning/muldopbygning, hvorefter evt. muldholdige jordlag udskiftes.

Arbejdet omfatter Igsning og eventuel sortering, laesning og transport samt regule-
ring af afgravningsstedet. Der skal udfgres komprimeringskontroller af alle ud-
gravninger.

Overskudsjord skal derfor bortkgres til godkendt deponering i henhold til geeldende
regler for handtering af overskudsjord. Al handtering af opgravede materialer skal
generelt veere indeholdt deponeringsafgifter for ren jord.
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120.3 Udgravning

Omkostninger, prgver, arbejder og ansggninger for bortkgrsel af jord udfgres af
entreprengren og skal vaere indeholdt i tilbuddet.

R&jord til genudlaegning keres til depot anvist af byggeledelsen.

Depoterne skal (opdelt) indeholde bade rdjord og muld. Hvis der er behov for stgr-
re depoter end det anviste, skal entreprengren selv sta for deponering udenfor
projektomradet.

Ved udgravningsdybder 5 m > D > 1,7 m skal der altid graves med minimum an-
laeg 0,5 - 1,0 eller afstives.

Det er entreprengrens ansvar at vaelge gravemetode under hensyn til forholdene,
herunder eventuelle fremmede ledningsanlaeg.

Den angivne pris for opgravning er saledes gaeldende, uanset om der hand- eller
maskingraves.

Graveprofilet udfgres, sdledes at der under hele arbejdsforlgbet tilgodeses:
e At omkringliggende befaestelse/bygning er uforstyrret

e At omkringliggende befaestelse/bygning ikke er undermineret

e At belaegningskanterne er intakte

Safremt udgravningens sider pa delstreekningen ikke er stabile med de foreskrevne
anlaeg, skal tilsynet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med stgrre
anlaeg eller udfgres afstivning. Afstivningen skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Syning af udgravninger skal altid foretages af geotekniker og skal vaere indeholdt i
tilbuddet.

S&fremt der ved entreprengrens fejl graves for dybt, skal bunden uden ekstra be-
taling opfyldes til rigtig hgjde med bundsikringsgrus, der komprimeres som kraevet
for grundforstaerkning.

Bund af alle udgravninger skal veaere rengjorte og fri for Igse og opblgdte materia-
ler. R&jordsplanum komprimeres til torteethed svarende til mindst 97% Standard
Proctor i mindst 20 cm’s dybde.

Der skal i hele arbejdsperioden foretages tgrholdelse af udgravninger, sdledes at
erosion, opblgdning af bunden samt bundbrud og skader p& konstruktioner, forrin-
gelse af bundens lejringstaethed mv. undgas.

Det er vigtigt, at laensningen ogsa foregdr sidelgbende med indbygningen af fx
sandpude, sdledes der er gode betingelser for god komprimering af sandet.

Alle udgifter i forbindelse med laensningen skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Tgrholdelse af udgravninger skal ske som beskrevet i de fire geotekniske rappor-
ter.

Der etableres pumpesumpe/brgnde i de laveste niveauer med tilhgrende dreen-
slanger i resten af udgravningen.
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120.3 Udgravning

Der skal i hele arbejdsperioden foretages tgrholdelse af udgravninger, sdledes at
erosion, opblgdning af bunden samt bundbrud og skader p& konstruktioner, forrin-
gelse af bundens lejringstaethed mv. undgas.

Det er vigtigt, at laensningen ogsa foregdr sidelgbende med indbygningen af fx
sandpude, sdledes der er gode betingelser for god komprimering af sandet.
Interimsdraenet placeres i en rende, der er fra 0,3 m til 0,6 m dybere end udgrav-
ningskoten.

Rende og draen udgraves og laegges med ca. 5%o fald og opfyldes med grusmate-
riale. Hvor der er lerbund opfyldes der med perlesten 2-8 mm.

Hvor der er sandjord og ovenstdende ikke er nok for tgrholdelse ma sugespidsan-
laeg rekvireres som afregnes efter stipulerede ydelser som ekstra arbejde.

4.14 Kontrol
Der skal fgres effektivt tilsyn med ovennaevnte foranstaltninger.

Fladenivellement
Som angivet i nervaerende beskrivelse, sa skal der udfgres fladenivellement af
udgravninger.
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120.4 Tilfyldning og regulering

120.4 - Tilfyldning og regulering

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige tilfyldning og regulering i forbindelse med bygninger og udvendige arealer.

4.2 Omfang
Samtlige jordarbejder skal veere indeholdt i tilbuddet, herunder:
e Opbygning af sandpude under bygning
e Tilfyldning og indbygning af sand i og omkring konstruktioner
e Regulering af rdjordsplanum/terraenregulering

4.3 Lokalisering
Hele projektomradet.
4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister

Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister

4.5 Koordinering
Arbejderne skal koordineres med:
e Kloakarbejder
e VVS-arbejder
e Elarbejder
e Betonarbejder
e Byggepladsarbejder
e Belaegningsarbejder
e Gartnerarbejder

4.7 Projektering
Entreprengren forestar al jordmaengdeberegning

4.10 Udfgrelse
Sa snart rdjordsplanum er godkendt, kan indbygningen udfgres i tynde ensartede
lag i fuld bredde og ikke ensidigt omkring konstruktioner. Den maksimale lagtyk-
kelse ma maksimalt vaere 30 cm (Igst mal). Der komprimeres om forngdent med
vanding for opnaelse af optimalt vandindhold.

Sandpudens bund er iht. geoteknisk rapport og der udfgres komprimeringskontrol
pr. 0.5 m.
Sandpuden etableres som beskrevet i geoteknisk rapport.

Genanvendt rdjord under muldarealer ma ikke vaere forurenet. Tgrrumsvaegten
skal ligge pa 1,6-1,9 g/cm3.

Levering af sand-, grus- og jordmaterialer for faerdigt projekt skal vaere indeholdt i
tilbuddet.

Bemeerk at hvis der mangler materialer for at kunne terraenregulere iht. kote- og
belaegningsplaner sd skal entreprengren levere sand som skal vaere indeholdt i til-
buddet.



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — 120 Jord Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/29

120.4 Tilfyldning og regulering

Tilfgrsel af sand- og grusmaterialer kan ske ved gravning direkte ned i udgravnin-
gen. Hvis der anvendes tipning, skal materialerne afleesses ved siden af udgrav-
ningen. Tipning ma aldrig finde sted direkte ned i udgravningen.

Krav til komprimering af rajord:

Gennemsnitlig veerdi - 95% Standard Proctor for lerjord
Gennemsnitlig veerdi - 98% Standard Proctor for sand eller rdgrus
Minimumsveerdi 3% lavere end kraevet gennemsnitlig vaerdi

Der udfgres terreenregulering overalt indenfor arbejdsomradet iht. landskabsteg-
ninger. Regulering sker med sand eller evt. egnet overskudsjord fra udgravninger.

Kun den bedste del af den opgravede rajord benyttes til genopfyld.

Muldudlaegning herunder muldforberedende arbejder udfgres af anlaegsgartner.
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120.5 Midlertidig tgrholdelse af udgravninger

120.5 - Midlertidig tgrholdelse af udgravninger

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for at foretage
tgrholdelse.

4.2 Omfang

Der etableres midlertidig tgrholdelse for udgravninger, hvor der udgraves under
vandspejl som naevnt i geoteknisk rapport.

4.3 Lokalisering
Hele byggefeltet
4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister

Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister

4.10 Udfgrelse
Foranstaltninger til tgrholdelse skal iveerksaettes s betids, at der ikke opstar for-
sinkelser af arbejdet pd grund af forudsigelige faktorer, sdsom hgjtliggende vand-
spejl, nedbgrsperioder mv.

Der skal i hele arbejdsperioden foretages tgrholdelse, sdledes at erosion, opblgd-
ning af bunden samt bundbrud og skader pa konstruktioner, forringelse af bundens
lejringstaethed mv. undgds. Der skal ogsa vaere etableret tgrholdelse ved retable-
ringen af udgravningerne.

Tgrholdelsen forventes udfgrt som beskrevet i geoteknisk rapport med afskaerende
draen, der fgres til pumpebrgnde.

Rende og draen udgraves og leegges med ca. 5%o fald og opfyldes med perlesten.

Pumper vaelges af entreprengr efter behov og udigbsslange fgres til naermeste ud-
ledningsmulighed (spildevand). I vinterperioder udleegges der vintermatter over
slanger.

Generelt skal tgrholdelsen ske i samrdd med geoteknikeren og dennes bistand skal
veaere indeholdt.

4.14 Kontrol
Der skal fgres effektivt tilsyn med ovennaevnte foranstaltninger.
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120.6 Bundsikringsarbejder

120.6 Bundsikringsarbejder

4.1 Orientering
Beskrivelse - befaestelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
gaeldende for arbejdet.

Desuden er "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB-Vejdirektoratet) for bundsikring af
sand og grus, nov. 2003” gaeldende.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udlaegning af bundsikringsgrus i opbygningen af ve-
je, opholdsarealer, gangstier, terrasser mv.

4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister
Landskabsarkitekttegninger: Iht. tegningslister

4.9 Materialer og produkter
Bundsikringsmaterialer skal leveres i overensstemmelse med “DS/EN 13242".
Under arbejdets gang skal vaesentlige sendringer i materialernes sammensaet-
ning/skift af produktionssted forud meddeles tilsynet.

4.10 Udfgrelse
Bundsikringslag skal udlaegges snarest efter, at rdjordsplanum er faerdigkontrolle-
ret og godkendt.

Bundsikringslaget skal indbygges lagvist og komprimeres i lag pa normalt maksi-
mum 200 mm tykkelse og med optimalt vandindhold. Bundsikringslag skal kom-
primeres, sdledes at komprimeringsgraden overholder kravene i kapitel 3.

Hele laget skal udfgres i én arbejdsgang.

Bundsikringslaget reguleres, saledes at overfladen intet sted afviger mere end 2
cm fra projektkoterne.

Udlaegningstykkelser:
Generelt udleegges der 300 mm og der suppleres i dybden, hvor der findes muld-
holdige jordlag under vejkassebund.

4.14 Kontrol
Generelt efter kapitel 3 og AAB.

Overfladen af det faerdige bundsikringslag skal have et ensartet praeg og veere
jaevn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan materialerne kraeves udskiftet.
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120.7 Stabile grusbeerelag

120.7 - Stabile grusbaerelag

4.1 Orientering
Beskrivelse - befaestelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse geel-
dende for arbejdet.

Desuden er "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB-Vejdirektoratet) for ubundne bze-
relag af stabilt grus, nov. 2003” og "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
ubundne beaerelag af knust asfalt og beton, juni 2011” geeldende.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udlaegning af stabilt grus i opbygningen af veje, op-
holdsarealer, gangstier, terrasser mv.

4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger: Iht. tegningslister
Landskabsarkitekttegninger:  Iht. tegningslister

4.9 Materialer og produkter
Materialer skal leveres i overensstemmelse med “DS 401 Norm for sand-, grus- og
stenmaterialer, april 1992".

4.10 Udfgrelse
Stabiltgruslaget skal udlaegges i vel udplanerede lag snarest efter, at bundsikrin-
gen er faerdigkontrolleret og godkendt. Der komprimeres om forngdent under van-
ding.

Udlzegningen og komprimering udfgres senest samme dag, som materialet er til-
kert pladsen pd. De stabile grusbzerelag reguleres, sdledes at overfladen intet sted
afviger mere end 1 cm fra projektkoterne. Afvigelserne ma ikke veere ensidige.

Efter naermere aftale med tilsynet skal entreprengren Igbende fgre kontrol med, at
de leverede materialer svarer til de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkur-
vekontrol ogs3 skal foretages p& materialer, der allerede er indbygget.

Materialer, der ikke opfylder kravene, vil blive forlangt fjernet og erstattet af nye.

Stabile gruslag skal indbygges lagvis og komprimeres i lag p& normalt maksimum
150 mm tykkelse og med optimalt vandindhold. Indbygningen skal komprimeres,
saledes at komprimeringsgraden overholder kravene.

Hele laget skal udfgres i én arbejdsgang.

Udlaegningstykkelser:
Generelt udleegges der 200 mm, hvor der er trafiklast og ellers 150 mm (terrasser

og lign

4.14 Kontrol
Komprimering generelt efter AAB.
Overfladen af det faerdige stabiltgruslag skal have et ensartet praeg og vaere jaevn
og fast. Hvor krav ikke er opfyldt, kan materialerne kraeves udskiftet
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Bilag 1 Udbudskontrolplan
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Nr.Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Kontrol af undersggelser

2 |Materiale- og produktkontrol

2.1Indbygningsmateriale ARB.3.9.4 Kontrol af analyser ARB.3.5.5.1 Fgr indbygning ARB.3.5.5

2.2

3 Modtagekontrol

3.1 Indfatninger og afstivninger ARB.3.9.5 Opmaling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse
med dimensioner og
materialeangivelse

3.2 Indbygningsmateriale ARB.3.9.5 Visuelt/sigteanalyse 1 gang pr. laes leve-Ved modtagelse Overensstemmelse

ret med krav
3.3
4 Udfgrelseskontrol
Udgravning
4.1 Deponering/udsaetning, tilladelser ARB.3.9.6.2 Kontrol af doku- Alle Inden depone- Skiftlige tilladelser
mentation ring/udsaetning jf. ARB.3.6.6
4.2 Ngdvendighed af afstivning ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg- ARB.3.9.6.2 2 uger fgr udgravning Beregninger jf.
ning ARB.3.1.3 0g 3.6.6

er kontrolleret og
gennemset af byg-
geledelsen

4.3 Foranstaltninger ved stgrre belastninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg- ARB.3.9.6.2 2 uger fgr belastning Beregninger er kon-

ning

trolleret og gen-
nemset af byggele-
delsen
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4.4 Stabilitet af frie udgravningsskraninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af bereg- |ARB.3.9.6.2 2 uger fgr udgravning Beregninger jf.
ning ARB.3.1.3 er kon-
trolleret og gen-
nemset af byggele-
delsen
4.5 Fladenivellement (opmalt system 34) ARB.3.9.6.3 Kontrol af koter ARB.3.9.6.2 Fgr stgb- Overensstemmelse
ning/tilfyldning
Tgrholdelse
4.6 Tgrholdelse ARB.3.9.6.3 Visuelt/maling/ Alle udgravninger, Dagligt Tgrholdelsesforan-
kontrolpejling til- og pafyldninger staltninger er effek-
ARB.3.6.7 tive
Afstivning og indfatning
4.7 Afstivninger og indfatninger, beregninger, tegninger og be- |ARB.3.9.6.4 Kontrol af bereg- |ARB.3.9.6.4 Mindst 2 uger fgr ud- Beregninger og teg-
skrivelser ninger, tegninger og fagrelse ninger er kontrolle-
beskrivelser ret og gennemset af
byggeledelsen
4.8 Afstivninger og indfatninger, udfgrelse ARB.3.9.6.4 Visuelt/indm&ling  Alle Lgbende og efter Overensstemmelse
etablering
Til- og pafyldning
4.9 Til-/pafyldning, maengder og koter ARB.3.6.9.5 Kontrol af koter Alle til-/p&fyldningerFgr start af til-
/pafyldning og efter
til-/pafyldning
4.10 Indbygning/komprimering ARB.3.6.9.3 Pr. kontrolafsnit Under/efter indbyg- ARB.3.6.9.3
ning af hvert kon-
trolafsnit
5 Slutkontrol
5.1
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