10. oktober 2024

HEMS GARAGER

ARBEJDSBESKRIVELSE 125
Jordarbejder for ledninger

Praahosnitalet Ingenigriirmaet '
““‘LE VIGGO MADSEN #/s /’/’



REGION MIDTJYLLAND
Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — 125 Jordarbejder for ledninger

HEMS GARAGER
Dato : 2024.10.10
Rev.dato:

Indholdsfortegnelse Side : 1/20
Indholdsfortegnelse........ccoimimimimiiiiierarir s a 1
B 0 1 g = 3 = o T 3

1.l GENEIEI . it e 3
0 ] 511 - 1 o T« 4
2.1 GBIl ettt e 4
2.2 BygningSdele ...oiviiiiii i e 4
2.4 Byggeplads. ..ociiiiiiiii i e 4
2.5 Sikkerhed 0g sUNAhed .....cciiviiiiiiiii i e 4
2.5.3 Risikospecifikation ........coiiiiiiiiii 4
W A V7= 111 = o1 4V o T o T PP 4
2.7.5 D&V-dokumentation........cciiiiiiiiii e 4
2.8 Arbejdets planlaegning ...ocviiiiiiii e 5
2.8.1  GENEIEIL . e 5
2.8.2 ArbejdsdoKUmMENTer. . it 5
2.9 UNAerS@OeISEr. ... e e 5
2.10 Prgver 5
2 A = o e T oV 6
3. Generelle specifikationer .......ccciciciciciiiiiiii e 7
0 A =T o 1= o= o PP 7
3.1.2 BYggeplads c.ocviieiiiii i e 7
3.1.2.3Transport 0g Oplagring .....cocieieieieieiiiiiie e eeeas 7
3.2 REEIEN T .ttt s 7
3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet...........ccceeenenens 7
3.2.3 Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet .......... 7
3.3 ProJeKi NG . it e 8
3.3.1  GENEreIE i e 8
3.5 Materialer 0g produkter. ... ..o 8
3. 5.1 GENEIEIE ci ittt e 8
3.5.2 Jordbund 0g grundvand........c.coeieiiiiiiiiii e 8
3.5.3 Tgrholdelsesmaterialer .......coooiviiiiiiii e 8
3.5.7  MarkeringShANM .....cuuuiiiiiieeeiieie e e et e e et e e e e e e e e e eaaaas 8
3.5.8 Til- 0g pafyldningSMaterialer........vieveereieeiiriieeeeeerieeeereeieeeeeeenns 8
3.6 UdfBrelISE ittt e e 8
G S U Lo e [ = 1V o 13 T [ PP 8
3.6.8 TBrholdelSe . .cviniiiii i e 9
3.6.9  AfSTIVNING 1iiriiii i e 9
3.6.10 UdjaeVningslag «ouvveeiiiiiiiiiii i e e 10
3.6.11 OmMKringfyldning ....cooeiiiiiiii e 10
3.6.12 Markeringsband..........ccuuuiiiiieeiiiiiiiie e eaaanas 10
3.6.13 TilfyldNing . ce e e 10
3.6.16 Belaegninger . .v v e 10
3.7 Relationer til andre arbejder ......cocviiiiiiii 11
CHVANC B oYl g 1 aT=T 1 o Vo [ PPN 11
3.8 Arbe dSmIil I «.ouviiiiii e 11
G B ] 2] o | PR 11
3.9.1  GENEIEIE cuiitii i s 11
3.9.4 Materiale- og produktkontrol.........cccoiiiiiiiiiii s 11

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — 125 Jordarbejder for ledninger Rev.dato:

Indholdsfortegnelse Side : 2/20

3.9.5 Modtagekontrol ...c.eiiiiiii i e 11

4. Bygningsdelsbeskrivelser ........cciiimimimimirarnininimissss s s nnnasans 12

125.1 - Jordarbejder. ifm. regnvands- og spildevandsledninger inkl. brgnde... 12

125.2 - Jordarbejder ifm. vandledninger ..o 14

125.3 - Jordarbejder ifm. El-kabler, traekrgr og belysning i terraen................ 16

Bilag 1 Udbudskontrolplan ....c.ciciciiiiiiiimiieirr s sasasssissssasn s s s sasasasasass 18

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



Region Midtjylland HEMS GARAGER

Hovedentreprise Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse — 125 Jordarbejder for ledninger Rev.dato:

1. Orientering Side : 3/20
1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejder for ledninger er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser gaeldende:
e bips B2.120, Basisbeskrivelse — Jord
e bips B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesagsbeskrivelse

Der er sdledes i denne projektspecifikke beskrivelse tilfgjet tekst til basisbeskrivel-

sens punkter. Hvor der ikke er tilfgjelser til basisbeskrivelsen, er punktet i denne
projektspecifikke beskrivelse slettet.
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2

2.4

2.5

2.5.3

2.7
2.7.5

Arbejdet omfatter alle pd tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og
leverancer, safremt de ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt eller leveret af andre.
Dette gzelder alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld feerdigggrelse af
samtlige arbejder under nzervaerende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, naer-
vaerende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen naevnte tegninger.
Under entreprisen skal ogsa udfgres alle interimistiske konstruktioner, der er ngd-
vendige for arbejdets udfgrelse. Alle naevnte materialer leveres og anbringes pa
rette sted i arbejdsomradet, sdfremt andet ikke er angivet.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til det pagaeldende arbejde, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prgver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild,
eventuelle mermangder og alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydel-
ser.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele, hvor naturlige tillaegsarbejder ikke er
naevnt:

e Udgravning og tilfyldning for regn-, draen- og spildevandsledninger inkl. brgnde
e Udgravning og tilfyldning for vandledninger

e Udgravning og tilfyldning for el-, fiber- og belysningskabler og tomrgr.

Folgende dele, der indgar i bygningsdelene, leveres og monteres under VVS eller
El:

e Vandledninger

e Elledninger

e Tomrgr tilhgrende ovenstdende

Byggeplads
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

Sikkerhed og sundhed
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

Risikospecifikation

Der ggres opmaerksom pa fglgende seerlige risici:

e Generelt ved dybe udgravninger skal der foretages den ngdvendige afspaerring
og korrekte skrdningsanlaeg iht. krav og regler fra Arbejdstilsynet

e Jordarbejder i naerheden af trafikerede veje

e Jordarbejder i neerheden af hgjspaendingskabler

Kvalitetsstyring
D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen.

Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:
¢ Indholdsfortegnelse

e Relevante datablade

¢ Anlagstegninger
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e Eventuelle detailtegninger af anlaeg etc.
e Sigtekurver og certifikater pd leverede materialer
e Komprimeringskontroller

2.8 Arbejdets planlaegning

2.8.1 Generelt
Der skal forventes deltagelse i 1 projektgennemgangsmgde. Entreprengren er dog
forpligtet til at deltage i alle mgder, han indbydes til.

Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udfgrte
arbejde pahviler entreprengren. Ligeledes skal entreprengren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering
finder sted, skal alt materiel, der indgar i entreprisen, veere omhyggeligt rengjort.
Satninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belaegning, pleener
myv. skal retableres uden udgift for bygherren.

Entreprengren laver Igbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
forelse skal entreprengren indtegne andringer og tilfgjelser pa et szt tegninger. I
forbindelse med aflevering af byggeriet afleveres as-built tegninger som udfgrt af
entreprengren til bygherren.

Tilrettelaeggelse pahviler entreprengren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udfgrelse i henhold til arbejdsgrundlaget.

Arbejdet skal i gvrigt tilrettelaegges, sdledes at der tages hensyn til andre igang-
vaerende arbejder i omradet.

Entreprengren skal inden arbejdets opstart ggre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rgr, ledninger mv. pa og ved byggepladsen.
Eventuelle skader pa disse installationer er for entreprengrens regning og risiko.

2.8.2 Arbejdsdokumenter
Ad stk. 1. Eventuelle arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennem-
syn senest 10 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pabegyndes i 1 eksemplar.

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.9 Undersggelser
Fglgende undersggelser skal udfgres:
e Indhente ledningsoplysninger for alle projektomrader

2.10 Prover
Folgende prgver pd materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-
kendelse:
e Komprimeringskontroller
e Sigtekurver og certifikater pa leverede indbygningsmaterialer
e Jordanalyse rapporter
e Jordprgver i forbindelse med handtering af jord og bortkgrsel

Prgver vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.
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2.12 Renggring
Jordentreprengren skal efterlade arealet i min. samme stand, som det blev modta-
get i.

Jordentreprengren skal efter behov, dog min. dagligt ved arbejdstids ophgr, tilsik-
re, at tilstgdende offentlige arealer, pladser og veje renholdes ved fejning.
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3.
3.1
3.1.2

3.1.2.3

3.2
3.2.2

3.2.3

Generelle specifikationer
Generelt

Byggeplads
Se byggesagsbeskrivelsen

Transport og oplagring
Arbejder i forbindelse med transport og oplagring er indeholdt i tilbuddet. Levering
og placering af materialer p& byggepladsen aftales med tilsynet.

Referencer

Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
Ad stk. 1.

DS 430:1986

Ad stk. 2.

DS 437:1986

Ad stk. 3.

DS/EN 13941:2003

Geoteknisk undersggelsesrapport jf. pos. 3.5.2
Den aktuelle kommunes krav og specifikationer i forbindelse med jordhandtering.

Miljgbeskyttelsesloven
Lovbekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006
Miljg- og Energiministeriet

Bekendtggrelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
Bekendtggrelse nr. 282 af 22. marts 2007
Miljgministeriet

Bekendtggrelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtggrelsen)

Bekendtggrelse nr. 1479 af 12. december 2007

Miljgministeriet

Bekendtggrelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forure-
ningsarealer og offentligt vejareal

Bekendtggrelse nr. 1432 af 13. december 2006

Miljgministeriet

Referencer der er gaeeldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2.

Juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004 og april 2006

Ad stk. 3.

December 2001

Ad stk. 4.

November 2003
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3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

Entreprengren udarbejder detailtidsplan i overensstemmelse med udbudstidspla-
nen for arbejdets gennemfgrelse.

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pd byggepladsen, for
byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:
e Andre produkter end de foreskrevne

3.5.2 Jordbund og grundvand
Se vedlagt geotekniske undersggelse.
Saltum: Franck Geoteknik, sagsnr.: 122.0552, dateret 9. oktober 2024
Skive: Franck Geoteknik, sagsnr.: 122.0219, dateret 1. oktober 2024
Billund: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0205, dateret 2. oktober 2024
Ringsted: Eftersendes

3.5.3 Torholdelsesmaterialer
Leensepumper skal vaere med automatik for start/stop af pumpen og have den for-
ngdne kapacitet til tgrholdelse for overfladevand.

3.5.7 Markeringsband
Markeringsbdnd leveres under ledningsarbejderne men monteres under naervae-
rende arbejder.

3.5.8 Til- og pafyldningsmaterialer
Opgravet rdjord kan anvendes som til- og pafyldningsmateriale, sa laenge de over-
holder komprimeringskravene. Det er entreprengrens ansvar at dokumentere, at
den indbyggede jord overholder kravene.

3.6 Udfgrelse

3.6.4.2 Opbrydning af belaegninger
Eksisterende belzegninger skal opbrydes i ngdvendigt omfang for arbejdets udfg-
relse inklusive retablering

3.6.7 Udgravning
Udgravning i afstivede grave udfgres med minimum anlaeg 0,3.
Ved udgravningsdybder 6 m > D > 1,7 m skal der altid graves med minimum an-
laeg 0,5 - 1,0 eller afstives.
Det er entreprengrens ansvar at vaelge gravemetode under hensyn til forholdene,
herunder eventuelle fremmede ledningsanlaeg.
Den angivne pris for opgravning er saledes gaeldende, uanset om der hand- eller
maskingraves.

Graveprofilet udfgres, sdledes at der under hele arbejdsforlgbet tilgodeses:
e At omkringliggende befaestelse er uforstyrret

e At omkringliggende befaestelse ikke er undermineret

e At belaegningskanterne er intakte

e At bygninger ikke svaekkes
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3.6.8

3.6.9

Safremt udgravningens sider pa delstreekningen ikke er stabile med de foreskrevne
anlaeg, skal tilsynet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med stgrre
anlag eller udfgres afstivning.

Grundforstaerkning
Grundforstaerkning udfgres, hvis bunden af ledningsgraven ikke har tilstraekkelig
baereevne for den pdgeeldende ledning, eller hvis der fejlagtigt er gravet for dybt.

Grundforstaerkningen udfgres med et stabilt lag af egnet rdjord eller grus. Hvis ud-
skiftningen udfgres vadt, skal der anvendes enskornede, grove materialer. Det skal
forhindres, at udjaevningslaget forsvinder i hulrummene mellem de grove materia-
ler, f.eks. ved hjaelp af geotekstil eller at hulrummene udfyldes, inden ledningen
laegges.

Grundforstaerkningen udfgres lagvis og komprimeres i lag p& maks. 200 mm tyk-
kelse. Der stilles samme krav til komprimering som tilfyldning.

Torholdelse

Ad stk. 1. Ved tgrholdelse menes der fjernelse af overfladevand (nedbgr, smelte-
vand), grundvandstilstramning, vand fra overgravede/afbrudte ledningsanlaeg og
vand fra rensning og trykprgvning.

Generelt

Foranstaltninger til terholdelse og grundvandssaenkning skal ivaerkseaettes sd be-
tids, at der ikke opstar forsinkelser af arbejdet pd grund af forudsigelige faktorer,
sasom hgitliggende grundvandsspejl, nedbgrsperioder mv.

Entreprengren skal sikre sig, at bunden ikke opblgdes eller dens lejringstaethed
forringes.
Foranstaltninger i forbindelse med t@rholdelse skal vaere indregnet i tilbuddet.

Entreprengren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henfgres til
manglende tgrholdelse af ledningsgrave og byggegruber.

Kommer der under udfgrelsen sddanne regnskyl, at pumpning og anden foran-
staltning ikke er tilstraekkelig til at tgrholde ledningsgraven, skal der hurtigst mu-
ligt etableres en midlertidig ledningsforbindelse, s& vandet ledes gennem lednings-
graven i lukkede rgr.

Afstivning
Det er entreprengrens ansvar, at udgravningen udfgres efter gaeldende bestem-
melser, herunder gravning med ngdvendigt anlzeg.

Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kraever sik-
ring af udgravningens sider udfgres afstivning, spuns eller gravekasse.

Entreprengren dimensionerer afstivningen og baerer det fulde ansvar for afstivnin-
gens egnethed.

Omkostningerne som fglge af sammenstyrtninger og undermineringer skal veere
indeholdt i tilbuddet.
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3.6.10

3.6.11

3.6.12

3.6.13

3.6.16

Afstivning skal udfgres i takt med udgravningens udfgrelse og fjernes i takt med
tilfyldningen, som udfgres med effektiv efterfyldning og komprimering af det volu-
men, der bliver efterladt af vaeggen.

Alle ophaengninger skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Gravekasser skal altid vaere udspeendte. Der skal efterfyldes med sand i hulrum-
met bag gravekassen mod den tilstgdende jord.

Ved anvendelse af gravekasser skal den have en hgjde, sd den rager mindst 0,15
m op over kanten. Gravekassen skal nd helt ned til bunden af udgravningen.

Der skal etableres stige til udgravningen og stigen skal have en laengde, sa den
rager ca. 1 m over terraen.

Udgravningens anlaeg skal tilpasses forholdene.

Udjaevningslag
Udjeevningslag under kabler og ledninger skal bestd af min. 100 mm velgradueret
sandfyld.

Omkringfyldning

Ad stk. 8. Kontrolmaling med isotopsonde af omkringfyldningens komprimering
skal foretages med 5 pa hinanden fglgende komprimeringsgrader pr. 100 m pabe-
gyndt ledningsgrav.

Markeringsband
Over staerk- og svagstromskabler placeres et plastbdnd med teksten “staerkstrgm”
hhv. "svagstrgm”.

Over telekabler placeres et plastbdnd med teksten "tele”.

Over przeisolerede fjernvarmeledninger placeres et plastnet over ledningen uden
tekst.

Montering af afmaerkningsband til vandledninger/fjernvarmeledninger i terreen. Le-
veres af VVS-entreprengren.

Markeringsband skal placeres iht. de respektive forsyningsselskabers krav og stan-
darder.

Markeringsband for fleksible og stive ledninger placeres 0,2 - 0,4 meter over led-
ningen.

Ad stk. 3. Kontrolmaling for korrekt placerede markeringsband skal foretages for
hver 50 m ledningsgrav.

Tilfyldning

Ad stk. 4. Kontrolmaling med isotopsonde af omkringfyldningens komprimering
skal foretages med 5 pa hinanden fglgende komprimeringsgrader pr. 100 m pabe-
gyndt ledningsgrav.

Belaegninger
Under jordarbejder for ledninger udfgres tilfyldningen op til underkanten af belaeg-
ningsopbygning.
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3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Byggepladsarbejder
e VVS-arbejder
e Kloakarbejder
e El- og forsyningsledningsarbejder
e Fjernvarmearbejder
e Belaegningsarbejder
e Beplantningsarbejder
3.8 Arbejdsmiljg
Fglgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-
og/eller sundhedsmeessige risici:
e Se PSS
3.9 Kontrol
3.9.1 Generelt
Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for arbejderne, som beskriver arten og
omfanget af den kontrol, som agtes udfgrt.
Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanerne.
3.9.4 Materiale- og produktkontrol
Entreprengren skal fgre Igbende kontrol med, at de leverede materialer svarer til
de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkurvekontrol ogsa skal foretages pa
materialer, der allerede er indbygget.
Der udfgres materiale- og produktkontrol pa alle leverancer.
3.9.5 Modtagekontrol

Der udfgres modtagekontrol pa alle leverancer.
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125.1 Regnvands- og spildevandsledninger inkl. brgnde

4. Bygningsdelsbeskrivelser
125.1 - Jordarbejder. ifm. regnvands- og spildevandsledninger inkl. brgn-
de

4.1 Orientering

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse for jordarbejder for kloakledninger

4.2 Omfang-
Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige draen-, tryk-, spildevands-
og regnvandsledninger. Udgravning og omkringfyldning af brgnde og plastkasset-
ter.
Ledningsgraven skal udfgres efter de tilhgrende normer og leverandgrens anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstaerkning, udjaevningslag,
omkringfyldning og tilfyldning til underkant belaagningsopbygning inkl. alle naturli-
ge tillaegsarbejder.
Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkgres og vaere inde-
holdt i tilbudssummen.

Midlertidig ophaengning ved udgravninger skal vaere indeholdt.

4.3 Lokalisering
For alle aflgbsinstallationer der er vist i projektmaterialet, herunder regnvands-
tank.

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger: Iht. tegningslisten

4.10 Udfgrelse

Det kan forventes, at der kan udgraves med minimum anlaeg 0,5. Safremt udgrav-
ningens sider pa delstraakninger ikke er stabile med de foreskrevne anlaeg, skal til-
synet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med stgrre anlaeg eller ud-
fgres afstivning.

Hvor udgravninger med ovenstdende anlaeg ikke kan udfgres pga. gravedybder el-
ler afstande til eksisterende bygninger, belaegninger, fortove og veje, skal entre-
prengren indregne brug af afstivninger, herunder gravekasser.

Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med stgrre
sten og rgdder foretages der grundforstaerkning.

I udgravningen udlaegges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i
den aftalte dybde.

For at kunne komprimere taet omkring hele ledningen skal bundbredden i udgrav-
ningen veere stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, dog

minimum 0,30 meter, pd begge sider af ledningen, jf. DS 475.

Entreprengren skal aflede og overpumpe tilstremmende regnvand, saledes at ud-
gravningen er tgr inden videre arbejder.
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125.1 Regnvands- og spildevandsledninger inkl. brgnde

4.11 Mal og tolerancer
Udgravningen skal foretages, saledes at det afsatte ledningstracé fglges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mal samt sdledes at de foreskrevne friafstande til
ledningsgravens sider samt til andre anlaeg overholdes.
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125.2 Vandledninger

125.2 - Jordarbejder ifm. vandledninger

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse for jordarbejder for vandledninger

4.2 Omfang
Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige vandledninger.
Ledningsgraven skal udfgres efter de tilhgrende normer og leverandgrens anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstaerkning, udjaevningslag,
omkringfyldning og tilfyldning til underkant belaegningsopbygning eller underkant
muld inkl. alle naturlige tillaegsarbejder.
Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkgres og vaere inde-
holdt i tilbudssummen.

Midlertidig ophaengning ved udgravninger skal vaere indeholdt.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Markeringsband

4.3 Lokalisering

For alle vandledninger og stikledninger i terraen.
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslister
4.5 Koordinering

Der koordineres med forsyningsselskabet og VVS-entreprise, som leverer og mon-
terer vandledningerne.

4.10 Udfgrelse
Det kan forventes, at der kan udgraves med minimum anlaeg 0,5. Safremt udgrav-
ningens sider pa delstraakninger ikke er stabile med de foreskrevne anlaeg, skal til-
synet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med stgrre anlaeg eller ud-
fgres afstivning.

Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med stgrre
sten og rgdder foretages der grundforstaerkning.

Udgravningsbund synes af geotekniker inden opbygning af ledningsgrav.

I udgravningen udlaegges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i
den aftalte dybde.

For at kunne komprimere taet omkring hele ledningen skal bundbredden i udgrav-
ningen veere stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, dog

minimum 0,30 meter, pd begge sider af ledningen, jf. DS 475.

Entreprengren skal aflede og overpumpe tilstremmende regnvand, saledes at ud-
gravningen er tgr inden videre arbejder.
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125.2 Vandledninger

Hvor der graves i offentlige arealer, skal belaegning opbrydes og retableres som
eksisterende belaegning efter arbejdet udfarelse.

Entreprengren sgger selv gravetilladelse herunder eventuel udarbejdelse af ngd-
vendige vejafmaerknings- og trafikplaner.

4.11 Mal og tolerancer
Udgravningen skal foretages, saledes at det afsatte ledningstracé fglges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mal samt sdledes at de foreskrevne friafstande til
ledningsgravens sider samt til andre anlaeg overholdes.
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125.4 El-, og fiberledninger samt belysningskabler

125.3 - Jordarbejder ifm. El-kabler, traekrgr og belysning i terraen

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse for jordarbejder for kabler, rgr mv.

4.2 Omfang
Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige kabeltyper og traekrgr.

Ledningsgraven skal udfgres efter de tilhgrende normer og leverandgrernes anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstaerkning, udjaevningslag,
omkringfyldning og tilfyldning til underkant beleegningsopbygning eller underkant
muld inkl. alle naturlige tillaegsarbejder.

Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkgres og vaere inde-
holdt i tilbudssummen.

Ngdvendige afssetninger for at ledningsejere kan lsegge kabler, szette skabe mv.
foretages af hovedentreprengren.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Kabelrgr
Markeringsband for kabler

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
El- og fiberledninger

Kabelskabe

Master, pullerter

4.3 Lokalisering

For alle kabler og rgr i terraen.
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten
4.5 Koordinering

Entreprengren skal pdregne deltagelse i samtlige ledningsejer- og koordinerings-
mgder iht. detailplanlaegningen og udfgrelsen af arbejderne.

Jordentreprengren skal sammen med el-, ventilations- og VVS-arbejderne samt de
aktuelle forsyningsselskaber og ledningsejere koordinere arbejdet vedrgrende ned-
laegning af ledninger og kabler i terreen, sa disse bliver nedlagt samtidig og med
mindst mulig gene for det gvrige byggeri.

Arbejderne ma forventes udfgrt ad flere omgange.

4.10 Udfgrelse
De pa ledningsplanen viste kabeltracéer skal falges.

Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med stgrre
sten og rgdder, foretages der grundforstaerkning.

I udgravningen udlaegges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i
den aftalte dybde.
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125.4 El-, og fiberledninger samt belysningskabler

Udgravningen foretages i render til frostfri dybde og der omkringfyldes til og med
markeringsband.

Entreprengren skal aflede og overpumpe tilstremmende regnvand, saledes at ud-
gravningen er tgr inden videre arbejder.

Der henvises i gvrigt til “Elarbejde, Illustrationer og Vejledning for kabler i jord”.
Kabler og kabelrgr lzegges generelt i 700 mm dybde.

4.11 Mal og tolerancer
Udgravningen skal foretages, saledes at det afsatte ledningstracé fglges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mal.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan
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Nr. |[Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Generelt
1.1 [Plan for principiel fremgangsmade for udfgrelse |ARB 3.9.1 Granskning Alle arbejder Inden opstart Byggeledelsens accept
og kontrol af jordarbejder for ledningsanlaeg
2 Udgravning
2.1 |Nivellementskontrol af ledningsgravens bund Nivellement For hver 10 m led- Inden udjeevningslag |+ 3 cm
ningsgrav udlzegges
2.2 [Vurdering af bundens baereevne i ledningsgraven |ARB 3.6.7 Visuel inspektion af For hver 20 m Inden udjaevningslaget|Skal godkendes af
tekniker med geolo- udlzegges tekniker
gisk/geoteknisk viden
2.3 |Anlaeg ARB 3.6.7 VVisuel, evt. maling Hele entreprisen Lgbende ARB 3.6.7
3 Torholdelse
3.1 [Kontrol om laensepumpe kgrer ARB 3.6.8 Visuel Dagligt Lgbende Pumpen kgrer og har
tilstreekkelig kapacitet
til at udgravning er tgr
4 Afstivning
4.1 |Kontrol af gravekasse/spredt afstivning stgtter  |ARB 3.6.9 Visuel Dagligt Lgbende Ombkringliggende jord
udgravningens sider overalt stgtter af mod
afstivningen
5 Materiale- og produktkontrol
5.1 [Kontrol af alle modtagne materialer og produkter |3.9.4 Gennemgang af fglge- [Pr. leveret laes Lgbende ARB 3.9.4
sedler
6 Modtagekontrol
6.1 |Gruskvalitet, udjeevningsmaterialer ARB 3.9.5 Visuel kontrol Hvert laes Ved modtagelse Overensstemmelse
6.2 |[Gruskvalitet, omkringfyldningsmaterialer ARB 3.9.5 Visuel kontrol Hvert laes Ved modtagelse Overensstemmelse
6.3
7 Udfgrelseskontrol
7.3 [Udjesevningslagets tykkelse ARB 3.9.6 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10
7.4 |[Omkringfyldningens komprimering ARB 3.9.6 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11
7.5 |Korrekt afstand fra toppen af ledningsanlaegget til|ARB 3.9.6 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12
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markeringsband

7.6 [Tilfyldningens komprimering ARB 3.9.6 ARB 3.6.13 ARB 3.6.13 ARB 3.6.13 ARB 3.6.11

8 Slutkontrol

8.1 |Jeevnhed af belaegninger og fyldte fuger ARB 3.9.7 ARB 3.6.16.1 Hver type Efter udfgrelse ARB 3.6.16.1

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S




