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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejder for ledninger er sammen med denne 
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 
Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: 
• bips B2.120, Basisbeskrivelse – Jord 
• bips B2.010, Basisbeskrivelse – Byggesagsbeskrivelse 
 
Der er således i denne projektspecifikke beskrivelse tilføjet tekst til basisbeskrivel-
sens punkter. Hvor der ikke er tilføjelser til basisbeskrivelsen, er punktet i denne 
projektspecifikke beskrivelse slettet.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter alle på tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og 
leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. 
Dette gælder alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder under nærværende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, nær-
værende arbejdsbeskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. 
Under entreprisen skal også udføres alle interimistiske konstruktioner, der er nød-
vendige for arbejdets udførelse. Alle nævnte materialer leveres og anbringes på 
rette sted i arbejdsområdet, såfremt andet ikke er angivet. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter i tilbudslisten skal om-
fatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i basis- og arbejds-
beskrivelsen foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, 
eventuelle mermængder og alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydel-
ser. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er 
nævnt: 
• Udgravning og tilfyldning for regn-, dræn- og spildevandsledninger inkl. brønde 
• Udgravning og tilfyldning for vandledninger 
• Udgravning og tilfyldning for el-, fiber- og belysningskabler og tomrør. 
 
Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres under VVS eller 
El: 
• Vandledninger 
• Elledninger 
• Tomrør tilhørende ovenstående 

2.4 Byggeplads 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 
• Generelt ved dybe udgravninger skal der foretages den nødvendige afspærring 

og korrekte skråningsanlæg iht. krav og regler fra Arbejdstilsynet 
• Jordarbejder i nærheden af trafikerede veje 
• Jordarbejder i nærheden af højspændingskabler 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres iht. byggesagsbeskrivelsen. 
 
Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 
• Indholdsfortegnelse 
• Relevante datablade 
• Anlægstegninger 
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• Eventuelle detailtegninger af anlæg etc. 
• Sigtekurver og certifikater på leverede materialer 
• Komprimeringskontroller 

2.8 Arbejdets planlægning 

2.8.1 Generelt 

Der skal forventes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. Entreprenøren er dog 
forpligtet til at deltage i alle møder, han indbydes til. 
 
Alle anmeldelser til og indkaldelser af myndigheder for godkendelse af det udførte 
arbejde påhviler entreprenøren. Ligeledes skal entreprenøren yde bistand ved byg-
ningsmyndighedernes gennemgang ved byggeriets aflevering mv. Indtil aflevering 
finder sted, skal alt materiel, der indgår i entreprisen, være omhyggeligt rengjort.  
Sætninger indenfor garantiperioden skal rettes op og eventuel belægning, plæner 
mv. skal retableres uden udgift for bygherren.  
Entreprenøren laver løbende rettelser i tegningsmaterialet. Under entreprisens ud-
førelse skal entreprenøren indtegne ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger. I 
forbindelse med aflevering af byggeriet afleveres as-built tegninger som udført af 
entreprenøren til bygherren. 
 
Tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for ar-
bejders udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget. 
Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges, således at der tages hensyn til andre igang-
værende arbejder i området. 
 
Entreprenøren skal inden arbejdets opstart gøre sig bekendt med de stedlige for-
hold, herunder oplysninger om kabler, rør, ledninger mv. på og ved byggepladsen. 
Eventuelle skader på disse installationer er for entreprenørens regning og risiko. 
 

2.8.2 Arbejdsdokumenter 

Ad stk. 1. Eventuelle arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennem-
syn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar. 
 
Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 
• Indhente ledningsoplysninger for alle projektområder 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-
kendelse: 
• Komprimeringskontroller 
• Sigtekurver og certifikater på leverede indbygningsmaterialer 
• Jordanalyse rapporter 
• Jordprøver i forbindelse med håndtering af jord og bortkørsel 
 
Prøver vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 
om, at prøven er udført. 
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2.12 Rengøring 

Jordentreprenøren skal efterlade arealet i min. samme stand, som det blev modta-
get i. 
Jordentreprenøren skal efter behov, dog min. dagligt ved arbejdstids ophør, tilsik-
re, at tilstødende offentlige arealer, pladser og veje renholdes ved fejning. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.2 Byggeplads 

Se byggesagsbeskrivelsen 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Arbejder i forbindelse med transport og oplagring er indeholdt i tilbuddet. Levering 
og placering af materialer på byggepladsen aftales med tilsynet.  

3.2 Referencer 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad stk. 1. 
DS 430:1986 
Ad stk. 2. 
DS 437:1986 
Ad stk. 3. 
DS/EN 13941:2003 
 
Geoteknisk undersøgelsesrapport jf. pos. 3.5.2 
 
Den aktuelle kommunes krav og specifikationer i forbindelse med jordhåndtering.  
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Miljø- og Energiministeriet 
 
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) 
Bekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 
Miljøministeriet 
 
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 
(Jordflytningsbekendtgørelsen) 
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 
Miljøministeriet 
 
Bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forure-
ningsarealer og offentligt vejareal 
Bekendtgørelse nr. 1432 af 13. december 2006 
Miljøministeriet 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Ad stk. 2. 
Juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004 og april 2006 
Ad stk. 3. 
December 2001 
Ad stk. 4. 
November 2003 
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3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Entreprenøren udarbejder detailtidsplan i overensstemmelse med udbudstidspla-
nen for arbejdets gennemførelse. 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 
• Andre produkter end de foreskrevne 

3.5.2 Jordbund og grundvand 

Se vedlagt geotekniske undersøgelse. 
Saltum: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0552, dateret 9. oktober 2024 
Skive:  Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0219, dateret 1. oktober 2024 
Billund: Franck Geoteknik, sagsnr.: J22.0205, dateret 2. oktober 2024 
Ringsted: Eftersendes 
 

3.5.3 Tørholdelsesmaterialer 

Lænsepumper skal være med automatik for start/stop af pumpen og have den for-
nødne kapacitet til tørholdelse for overfladevand. 

3.5.7 Markeringsbånd 

Markeringsbånd leveres under ledningsarbejderne men monteres under nærvæ-
rende arbejder. 

3.5.8 Til- og påfyldningsmaterialer 

Opgravet råjord kan anvendes som til- og påfyldningsmateriale, så længe de over-
holder komprimeringskravene. Det er entreprenørens ansvar at dokumentere, at 
den indbyggede jord overholder kravene. 

3.6 Udførelse 

3.6.4.2 Opbrydning af belægninger 

Eksisterende belægninger skal opbrydes i nødvendigt omfang for arbejdets udfø-
relse inklusive retablering 
 

3.6.7 Udgravning 

Udgravning i afstivede grave udføres med minimum anlæg 0,3. 
Ved udgravningsdybder 6 m > D > 1,7 m skal der altid graves med minimum an-
læg 0,5 – 1,0 eller afstives. 
Det er entreprenørens ansvar at vælge gravemetode under hensyn til forholdene, 
herunder eventuelle fremmede ledningsanlæg. 
Den angivne pris for opgravning er således gældende, uanset om der hånd- eller 
maskingraves. 
 
Graveprofilet udføres, således at der under hele arbejdsforløbet tilgodeses: 
• At omkringliggende befæstelse er uforstyrret 
• At omkringliggende befæstelse ikke er undermineret  
• At belægningskanterne er intakte 
• At bygninger ikke svækkes 
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Såfremt udgravningens sider på delstrækningen ikke er stabile med de foreskrevne 
anlæg, skal tilsynet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med større 
anlæg eller udføres afstivning. 
 
Grundforstærkning 

Grundforstærkning udføres, hvis bunden af ledningsgraven ikke har tilstrækkelig 
bæreevne for den pågældende ledning, eller hvis der fejlagtigt er gravet for dybt. 
 
Grundforstærkningen udføres med et stabilt lag af egnet råjord eller grus. Hvis ud-
skiftningen udføres vådt, skal der anvendes enskornede, grove materialer. Det skal 
forhindres, at udjævningslaget forsvinder i hulrummene mellem de grove materia-
ler, f.eks. ved hjælp af geotekstil eller at hulrummene udfyldes, inden ledningen 
lægges. 
Grundforstærkningen udføres lagvis og komprimeres i lag på maks. 200 mm tyk-
kelse. Der stilles samme krav til komprimering som tilfyldning. 

3.6.8 Tørholdelse 

Ad stk. 1. Ved tørholdelse menes der fjernelse af overfladevand (nedbør, smelte-
vand), grundvandstilstrømning, vand fra overgravede/afbrudte ledningsanlæg og 
vand fra rensning og trykprøvning. 
 

Generelt 

Foranstaltninger til tørholdelse og grundvandssænkning skal iværksættes så be-
tids, at der ikke opstår forsinkelser af arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, 
såsom højtliggende grundvandsspejl, nedbørsperioder mv. 
 
Entreprenøren skal sikre sig, at bunden ikke opblødes eller dens lejringstæthed 
forringes. 
Foranstaltninger i forbindelse med tørholdelse skal være indregnet i tilbuddet.  
 
Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til 
manglende tørholdelse af ledningsgrave og byggegruber. 
 
Kommer der under udførelsen sådanne regnskyl, at pumpning og anden foran-
staltning ikke er tilstrækkelig til at tørholde ledningsgraven, skal der hurtigst mu-
ligt etableres en midlertidig ledningsforbindelse, så vandet ledes gennem lednings-
graven i lukkede rør. 

3.6.9 Afstivning 

Det er entreprenørens ansvar, at udgravningen udføres efter gældende bestem-
melser, herunder gravning med nødvendigt anlæg. 
 
Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kræver sik-
ring af udgravningens sider udføres afstivning, spuns eller gravekasse. 
 
Entreprenøren dimensionerer afstivningen og bærer det fulde ansvar for afstivnin-
gens egnethed. 
Omkostningerne som følge af sammenstyrtninger og undermineringer skal være 
indeholdt i tilbuddet. 
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Afstivning skal udføres i takt med udgravningens udførelse og fjernes i takt med 
tilfyldningen, som udføres med effektiv efterfyldning og komprimering af det volu-
men, der bliver efterladt af væggen. 
 
Alle ophængninger skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Gravekasser skal altid være udspændte. Der skal efterfyldes med sand i hulrum-
met bag gravekassen mod den tilstødende jord. 
Ved anvendelse af gravekasser skal den have en højde, så den rager mindst 0,15 
m op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned til bunden af udgravningen. 
Der skal etableres stige til udgravningen og stigen skal have en længde, så den 
rager ca. 1 m over terræn. 
Udgravningens anlæg skal tilpasses forholdene. 

3.6.10 Udjævningslag 

Udjævningslag under kabler og ledninger skal bestå af min. 100 mm velgradueret 
sandfyld.  

3.6.11 Omkringfyldning 

Ad stk. 8. Kontrolmåling med isotopsonde af omkringfyldningens komprimering 
skal foretages med 5 på hinanden følgende komprimeringsgrader pr. 100 m påbe-
gyndt ledningsgrav. 

3.6.12 Markeringsbånd 

Over stærk- og svagstrømskabler placeres et plastbånd med teksten ”stærkstrøm” 
hhv. ”svagstrøm”. 
 
Over telekabler placeres et plastbånd med teksten ”tele”.  
 
Over præisolerede fjernvarmeledninger placeres et plastnet over ledningen uden 
tekst. 
 
Montering af afmærkningsbånd til vandledninger/fjernvarmeledninger i terræn. Le-
veres af VVS-entreprenøren. 
 
Markeringsbånd skal placeres iht. de respektive forsyningsselskabers krav og stan-
darder. 
 
Markeringsbånd for fleksible og stive ledninger placeres 0,2 - 0,4 meter over led-
ningen. 
 
Ad stk. 3. Kontrolmåling for korrekt placerede markeringsbånd skal foretages for 
hver 50 m ledningsgrav. 

3.6.13 Tilfyldning 

Ad stk. 4. Kontrolmåling med isotopsonde af omkringfyldningens komprimering 
skal foretages med 5 på hinanden følgende komprimeringsgrader pr. 100 m påbe-
gyndt ledningsgrav. 

3.6.16 Belægninger 

Under jordarbejder for ledninger udføres tilfyldningen op til underkanten af belæg-
ningsopbygning.  
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3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• Byggepladsarbejder 
• VVS-arbejder 
• Kloakarbejder 
• El- og forsyningsledningsarbejder 
• Fjernvarmearbejder 
• Belægningsarbejder 
• Beplantningsarbejder 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici: 
• Se PSS 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for arbejderne, som beskriver arten og 
omfanget af den kontrol, som agtes udført. 
Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanerne. 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Entreprenøren skal føre løbende kontrol med, at de leverede materialer svarer til 
de stillede krav. Tilsynet kan forlange, at kornkurvekontrol også skal foretages på 
materialer, der allerede er indbygget. 
Der udføres materiale- og produktkontrol på alle leverancer. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Der udføres modtagekontrol på alle leverancer. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

125.1 - Jordarbejder. ifm. regnvands- og spildevandsledninger inkl. brøn-
de 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse for jordarbejder for kloakledninger 

4.2 Omfang- 

Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige dræn-, tryk-, spildevands- 
og regnvandsledninger. Udgravning og omkringfyldning af brønde og plastkasset-
ter. 
Ledningsgraven skal udføres efter de tilhørende normer og leverandørens anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstærkning, udjævningslag, 
omkringfyldning og tilfyldning til underkant belægningsopbygning inkl. alle naturli-
ge tillægsarbejder.  
Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkøres og være inde-
holdt i tilbudssummen.  
 
Midlertidig ophængning ved udgravninger skal være indeholdt. 

4.3 Lokalisering 

For alle afløbsinstallationer der er vist i projektmaterialet, herunder regnvands-
tank. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten 

4.10 Udførelse 

Det kan forventes, at der kan udgraves med minimum anlæg 0,5. Såfremt udgrav-
ningens sider på delstrækninger ikke er stabile med de foreskrevne anlæg, skal til-
synet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med større anlæg eller ud-
føres afstivning. 
 
Hvor udgravninger med ovenstående anlæg ikke kan udføres pga. gravedybder el-
ler afstande til eksisterende bygninger, belægninger, fortove og veje, skal entre-
prenøren indregne brug af afstivninger, herunder gravekasser. 
 
Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med større 
sten og rødder foretages der grundforstærkning. 
 
I udgravningen udlægges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i 
den aftalte dybde. 
 
For at kunne komprimere tæt omkring hele ledningen skal bundbredden i udgrav-
ningen være stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, dog 
minimum 0,30 meter, på begge sider af ledningen, jf. DS 475. 
 
Entreprenøren skal aflede og overpumpe tilstrømmende regnvand, således at ud-
gravningen er tør inden videre arbejder. 
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4.11 Mål og tolerancer 

Udgravningen skal foretages, således at det afsatte ledningstracé følges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mål samt således at de foreskrevne friafstande til 
ledningsgravens sider samt til andre anlæg overholdes. 
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 125.2 - Jordarbejder ifm. vandledninger 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse for jordarbejder for vandledninger 

4.2 Omfang 

Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige vandledninger. 
Ledningsgraven skal udføres efter de tilhørende normer og leverandørens anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstærkning, udjævningslag, 
omkringfyldning og tilfyldning til underkant belægningsopbygning eller underkant 
muld inkl. alle naturlige tillægsarbejder. 
Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkøres og være inde-
holdt i tilbudssummen.  
 
Midlertidig ophængning ved udgravninger skal være indeholdt. 
 
Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet  
Markeringsbånd 

4.3 Lokalisering 

For alle vandledninger og stikledninger i terræn. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslister 

4.5 Koordinering 

Der koordineres med forsyningsselskabet og VVS-entreprise, som leverer og mon-
terer vandledningerne.  

4.10 Udførelse 

Det kan forventes, at der kan udgraves med minimum anlæg 0,5. Såfremt udgrav-
ningens sider på delstrækninger ikke er stabile med de foreskrevne anlæg, skal til-
synet tilkaldes og der aftales, om der enten skal graves med større anlæg eller ud-
føres afstivning. 
 
Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med større 
sten og rødder foretages der grundforstærkning. 
 
Udgravningsbund synes af geotekniker inden opbygning af ledningsgrav. 
 
I udgravningen udlægges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i 
den aftalte dybde. 
 
For at kunne komprimere tæt omkring hele ledningen skal bundbredden i udgrav-
ningen være stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, dog 
minimum 0,30 meter, på begge sider af ledningen, jf. DS 475. 
 
Entreprenøren skal aflede og overpumpe tilstrømmende regnvand, således at ud-
gravningen er tør inden videre arbejder. 
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Hvor der graves i offentlige arealer, skal belægning opbrydes og retableres som 
eksisterende belægning efter arbejdet udførelse. 
Entreprenøren søger selv gravetilladelse herunder eventuel udarbejdelse af nød-
vendige vejafmærknings- og trafikplaner. 

4.11 Mål og tolerancer 

Udgravningen skal foretages, således at det afsatte ledningstracé følges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mål samt således at de foreskrevne friafstande til 
ledningsgravens sider samt til andre anlæg overholdes.
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 125.3 - Jordarbejder ifm. El-kabler, trækrør og belysning i terræn 

4.1 Orientering  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse for jordarbejder for kabler, rør mv. 

4.2 Omfang 

Udgravning og opbygning af ledningsgrav for samtlige kabeltyper og trækrør. 
 
Ledningsgraven skal udføres efter de tilhørende normer og leverandørernes anvis-
ninger og indeholde som minimum eventuel grundforstærkning, udjævningslag, 
omkringfyldning og tilfyldning til underkant belægningsopbygning eller underkant 
muld inkl. alle naturlige tillægsarbejder. 
 
Alt overskudsjord i forbindelse med ledningsarbejder skal bortkøres og være inde-
holdt i tilbudssummen. 
 
Nødvendige afsætninger for at ledningsejere kan lægge kabler, sætte skabe mv. 
foretages af hovedentreprenøren. 
 
Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet  

Kabelrør  
Markeringsbånd for kabler  
 
Følgende leveres og monteres under andet arbejde  

El- og fiberledninger  
Kabelskabe  
Master, pullerter 

4.3 Lokalisering 

For alle kabler og rør i terræn. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: Iht. tegningslisten 

4.5 Koordinering 

Entreprenøren skal påregne deltagelse i samtlige ledningsejer- og koordinerings-
møder iht. detailplanlægningen og udførelsen af arbejderne.  
Jordentreprenøren skal sammen med el-, ventilations- og VVS-arbejderne samt de 
aktuelle forsyningsselskaber og ledningsejere koordinere arbejdet vedrørende ned-
lægning af ledninger og kabler i terræn, så disse bliver nedlagt samtidig og med 
mindst mulig gene for det øvrige byggeri.  
Arbejderne må forventes udført ad flere omgange. 

4.10 Udførelse 

De på ledningsplanen viste kabeltracéer skal følges. 
 
Foretages der for dyb udgravning eller er bunden af udgravning fyldt med større 
sten og rødder, foretages der grundforstærkning. 
I udgravningen udlægges et min. 100 mm tykt sandlag, som afrettes og stampes i 
den aftalte dybde. 
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Udgravningen foretages i render til frostfri dybde og der omkringfyldes til og med 
markeringsbånd. 
 
Entreprenøren skal aflede og overpumpe tilstrømmende regnvand, således at ud-
gravningen er tør inden videre arbejder. 
 
Der henvises i øvrigt til ”Elarbejde, Illustrationer og Vejledning for kabler i jord”.  
Kabler og kabelrør lægges generelt i 700 mm dybde. 

4.11 Mål og tolerancer 

Udgravningen skal foretages, således at det afsatte ledningstracé følges med hen-
syn til de foreskrevne koter og mål.  
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Generelt      

1.1 Plan for principiel fremgangsmåde for udførelse 

og kontrol af jordarbejder for ledningsanlæg 

ARB 3.9.1 Granskning Alle arbejder Inden opstart Byggeledelsens accept 

2 Udgravning      

2.1 Nivellementskontrol af ledningsgravens bund  Nivellement For hver 10 m led-

ningsgrav 

Inden udjævningslag 

udlægges 

± 3 cm 

2.2 Vurdering af bundens bæreevne i ledningsgraven ARB 3.6.7 Visuel inspektion af 

tekniker med geolo-

gisk/geoteknisk viden 

For hver 20 m Inden udjævningslaget 

udlægges 

Skal godkendes af 

tekniker 

2.3 Anlæg ARB 3.6.7 Visuel, evt. måling Hele entreprisen Løbende ARB 3.6.7 

3 Tørholdelse      

3.1 Kontrol om lænsepumpe kører ARB 3.6.8 Visuel Dagligt Løbende Pumpen kører og har 

tilstrækkelig kapacitet 

til at udgravning er tør 

4 Afstivning      

4.1 Kontrol af gravekasse/spredt afstivning støtter 

udgravningens sider 

ARB 3.6.9 Visuel Dagligt Løbende Omkringliggende jord 

overalt støtter af mod 

afstivningen 

5 Materiale- og produktkontrol      

5.1 Kontrol af alle modtagne materialer og produkter 3.9.4 Gennemgang af følge-

sedler 

Pr. leveret læs Løbende ARB 3.9.4 

6 Modtagekontrol      

6.1 Gruskvalitet, udjævningsmaterialer ARB 3.9.5 Visuel kontrol Hvert læs Ved modtagelse Overensstemmelse 

6.2 Gruskvalitet, omkringfyldningsmaterialer ARB 3.9.5 Visuel kontrol Hvert læs Ved modtagelse Overensstemmelse 

6.3       

7 Udførelseskontrol      

7.3 Udjævningslagets tykkelse ARB 3.9.6 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10 ARB 3.6.10 

7.4 Omkringfyldningens komprimering ARB 3.9.6 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11 ARB 3.6.11 

7.5 Korrekt afstand fra toppen af ledningsanlægget til ARB 3.9.6 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12 ARB 3.6.12 
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markeringsbånd 

7.6 Tilfyldningens komprimering ARB 3.9.6 ARB 3.6.13 ARB 3.6.13 ARB 3.6.13 ARB 3.6.11 

8 Slutkontrol      

8.1 Jævnhed af belægninger og fyldte fuger ARB 3.9.7 ARB 3.6.16.1 Hver type Efter udførelse ARB 3.6.16.1 

 
 


