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4. Bygningsdelsbeskrivelser   

4.1 Fundamentskonstruktion 

4.1.1 Orientering 

Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle pladsstøbte fundamenter i projektet 
inkl. ekstra dyb direkte fundering samt arbejdet omfatter alle arbejder og 
leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige støbning og armering af 
fundamentskonstruktionen. 
 
Hvor der jf. tegningsmateriale angives skruepæle, er disse indeholdt under dette 
arbejde. 
 
 

4.1.2 Omfang 

• Finudgravning til stribefundamenter 
• Stribefundamenter  
• Øvrige indstøbningsdele til forankring af træskelet og skafte 
• Skruepæle 
 

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

• Potentialudligning af armering. 

4.1.3 Lokalisering 

Der henvises til gældende tegningsmateriale. 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Oversigtstegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Bygningsdelstegninger: Iht. gældende tegningsliste 
Detailtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 

4.1.5 Koordinering 

• Jordarbejde 
• Potentialudligning 
• Tomrør til elinstallationer  
• Installationer til vand og varme 
• Afløbsinstallationer 
• Skruepæle  

 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Lednings- og kloakarbejder 
Terrænregulering 
Evt. Skruepæle 
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 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Udstøbningsblokke 

4.1.7 Projektering 

Hvor der anvendes skruepæle, bestemmes type, størrelse og længde af leverandør 
ud fra forudsætninger angivet på tegningsmaterialet samt tilhørende geoteknisk 
rapport. 

4.1.8 Undersøgelser 

4.1.9 Materialer og produkter 

 

Indstøbningsdele 
 
Foringsrør, kategori:  1        
Ledninger: Indstøbningsdele knyttet til ledningsføringer mv. 

fremgår af ledningsplanen, iht. gældende 
tegningsliste 

Gulvafløb:   Typer fremgår under beskrivelsen for afløb i jord 
 
 
Slap armering 
Identifikation:   Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100  
 

 
 
Beton 
Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100. 
Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse. 
 
Skruepæle 
Iht. leverandør 
 

4.1.10 Udførelse 

 
Skruepæle 
Sætning af skruepæle defineres af leverandør. 
 

Finudgravning 
Geoteknisk kategori:  Iht. Aktuelle geotekniske rapporter 
Konsekvensklasse:   CC1 (Lav) 
Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 2 arbejdsdag før syn. 
 
Slap armering 
Dæklag:   Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100 
   
 
Efter færdiggørelse af armeringsarbejdet og før støbning skal anden entreprenør 
montere potentialudligning af armering. Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 1 
arbejdsdag, før montagen skal finde sted. 
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Støbning 
Renselag, minimum tykkelse:  50 mm. 
 
For fundamenter, herunder grovbetonopfyldninger med varierende FUK 
(fundamentsunderkant) gælder generelt, at spring maksimalt må have en vandret 
længde på 600 mm, og en resulterende hældning der ikke overstiger 1:1. 
 
Hvor der ved fundering på sand er spring i FUK (fundamentsunderkant), skal den 
laveste fundamentsdel støbes først, hvorefter udgravningen under det højere 
liggende fundament fyldes op med sand (alternativt grovbeton), der komprimeres.  
 
Temperatur under hærdning: Entreprenøren skal godtgøre, at 

temperaturkravene vil blive overholdt under 
hærdningen. Under hærdningen skal temperaturen 
måles i udvalgte punkter således, at korrigerende 
handlinger løbende kan finde sted. Entreprenøren 
fremkommer med forslag til målepunkter. 
Forslaget skal forelægges byggeledelsen for 
gennemsyn. 

 
Overflader 

Identifikation:  BO I-L 
Anvendelse: Lodrette sider og oversider med fald 1:20 mod 

kanter 
 

Identifikation:  BO I-R 
Anvendelse: Ved støbeskel for ovenstående konstruktioner 

 
Efterfølgende behandling:  Ingen 

4.1.11 Mål og tolerancer 

Tolerance på placering af foringsrør er ± 10 mm. 

4.1.12 Prøver 

4.1.13 Arbejdsmiljø 

4.1.14 Kontrol 

Udførelsesklasse:  EXC1  
EXC1 for renselag og grovbetonopfyldninger. 
 
Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal 
afleveres i et særskilt dokument til bygherrens tilsyn, så det kan indgå i den 
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271. 
 
• Betonrecepter 
• Armeringscertifikater 
• Certifikater på indbygget stål 

4.1.15 D&V-dokumentation 

4.1.16 Planlægning 
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Udførende entreprenør planlægger egne arbejder. 

4.2 Udstøbningsblokke 

4.2.1 Orientering 

Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle udstøbningsblokke i projektet samt 
arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den 
fuldstændige udstøbning og armering af udstøbningsblokkene. 
 

4.2.2 Omfang 

• Opmuring og udstøbning af udstøbningsblokke inkl. armering  
 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

• Potentialudligning af armering. 

4.2.3 Lokalisering 

Der henvises til gældende tegningsmateriale. 

4.2.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Oversigtstegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Bygningsdelstegninger: Iht. gældende tegningsliste 
Detailtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 

4.2.5 Koordinering 

4.2.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Fundamentskonstruktioner 
 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Indlimning af armering til fastholdelse af terrændæk og støbning af terrændæk. 
Træskelet fastgøres med ekspansionsanker. 
Sokkelopbygning 

4.2.7 Projektering 

4.2.8 Undersøgelser 

4.2.9 Materialer og produkter 

 
Indstøbningsdele 
 
Slap armering 
Identifikation:   Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100  
 
Beton 

Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100. 
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Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse. 
 

4.2.10 Udførelse 

Første skifte udstøbningsblokke placeres i fugtig fundamentsbeton. Efter hærdning 
af stribefundament, placeres og udstøbes øvrige skifte udstøbningsblokke. Inden 
udstøbning renses de aktuelle blokskifter for byggeaffald og ligende. Blokke og 
støbeskel skal være fugtige inden udstøbning, og der forvandes med bruser efter 
behov. 
 
Udstøbningsblokkene forskydes en halv bloklængde ift. det forrige skifte. 
 
Vandret armering:  2Y10 pr. skifte 
Lodret armering:  U-BJL Y10 pr. 500 mm  
 
Stødlængde:  490 mm 
 
Lodret armering placeres indenfor den vandrette armering og bindes for hver 400 
mm. Bindepunktet forskydes et skifte for hver anden lodret armering.  
 
 

4.2.11 Mål og tolerancer 

4.2.12 Prøver 

4.2.13 Arbejdsmiljø 

4.2.14 Kontrol 

Udførelsesklasse:  EXC1  
 
Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal 
afleveres i et særskilt dokument til bygherrens tilsyn, så det kan indgå i den 
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271. 
 
• Betonrecepter 
• Armeringscertifikater 
• Certifikater på indbygget stål 
 

4.2.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 Planlægning 
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4.3 Terrændæk 

4.3.1 Orientering 

Denne bygningsdelsbeskrivelse omhandler alle terrændæk i projektet samt arbejdet 
omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige 
forskalling, støbning og armering af terrændækskonstruktionen. 
 
 

4.3.2 Omfang 

• Afrettet sand fra OS sandpude til UK-isolering 
• Isolering 
• Støbeunderlag 
• Indstøbningsdele 
• Terrændæk  
• Elastiske fuger 
• Radontætning 
 

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

• Potentialudligning af armering. 
• VVS- og varmeinstallationer. 
• Afløbsinstallationer. 

4.3.3 Lokalisering 

Der henvises til gældende tegningsmateriale. 

4.3.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Oversigtstegninger:  Iht. gældende tegningsliste 
Bygningsdelstegninger: Iht. gældende tegningsliste 
Detailtegninger:  Iht. gældende tegningsliste 

4.3.5 Koordinering 

• Arbejde med potentialudligning 
• Gulvafløb 
• Gulvarbejde, slidlag 

 

4.3.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Udstøbningsblokke 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Gulve: Slidlag etableres på terrændæk. 
Træskeletvægge. 
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4.3.7 Projektering 

4.3.8 Undersøgelser 

4.3.9 Materialer og produkter 

Indstøbningsdele 
 
Slap armering 
Identifikation:   Iht. generel note, tegn. nr. K-0-100  
 
Beton 
Se materialeskema, tegn. nr. K-0-110, samt generel note, tegn. nr. K-0-100. 
Heri er angivet krav til betonens styrke og eksponeringsklasse. 
 
Isoleringsmaterialer 
Isolering under terrændæk kl. 37, for yderligere specifikation se 
fundamentsdetaler, K-5-251 og K-5-252. 
 

4.3.10 Udførelse 
 

Udlægning af støbeunderlag 
På kapillarbrydende lag og udlagt isolering skal udlægges støbeunderlag før 
støbning. 
 
Udlægning af afrettet sand 
Der udlægges et tyndt lag afrettet sand til udlægning af isoleringsplader. 
I garage udføres fald i sandpuden. 
 
Indstøbningsdele 
Gulvafløbs placering skal efter støbning/afforskalling dokumenteres ved måling 
udført ved nivellement. 
 
Slap armering 
Efter færdiggørelse af armeringsarbejdet og før støbning skal monteres 
potentialudligning på armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 1 arbejdsdag, 
før montage af potentialudligning skal finde sted. 
 
Afstandsholdere skal have så stor en anlægsflade mod isoleringen, at der ikke 
opstår blivende indtrykning i denne efter eventuel færdsel på armeringen. 
 
Støbning 

Terrændækket skal glittes af til en glat og jævn overflade. 
Terrændækket må ikke indeholde støbeskel, der ikke er anvist på 
tegningsmaterialet. 
 
Der henvises generelt til gældende tegningsmateriale. 
 
Der skal udlægges radonsikring omkring gennemføringer af installationer og ved 
kant af terrændæk mod sokkel eller lignende. 
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Overflader 
Identifikation:   BO 43 
Anvendelse:   Terrændæk  
Efterfølgende behandling:  Ingen 
 
Fugning 
Fugning fremgår af tegningsmaterialet. 
 

4.3.11 Mål og tolerancer 

 
Betondæk 
For tolerancer gælder toleranceklasserne angivet i CTO’s betonteknik nr. 
6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton. 
 

4.3.12 Prøver 

4.3.13 Arbejdsmiljø 

4.3.14 Kontrol 

Udførelsesklasse:  EXC1 
 
Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal 
afleveres i et særskilt dokument til bygherrens tilsyn, så det kan indgå i den 
statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271. 
 
• Betonrecepter 
• Armeringscertifikater 
• Certifikater på indbygget stål 
 

4.3.15 D&V-dokumentation 

4.3.16 Planlægning 
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Udbudskontrolplan for betonkonstruktioner, pladsstøbte 

 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for 

projektering 

SBi-anvisning 223, 

kapitel 5 

1.2       
2 Kontrol af undersøgelser      
2.1       
3 Materiale- og produktkontrol      
3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.2 

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.4 Muffer og lignende for samling af slap 

armering 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.5 Spændarmering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.7 Foringsrør ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.8 Injektionsmørtel ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver type Før udførelse ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.9 Beton ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af 

dokumentation 

Hver identifikation  Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.5 

3.10       
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4 Modtagekontrol      
4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det 

permanente bygværk 

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på 

byggeplads 

Overensstemmelse 

4.2       
5 Udførelseskontrol      
 Stillads og form      
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af 

stillads, afstivninger, understøtninger, 

fastgørelser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.3 

Kontrol af 

dokumentation 

SBi-anvisning 223 Ved afslutning af 

dokumentationen 

Aktion på forhold 

angivet i 

kontroldokumentationen 

5.2 Udførelse af stillads, afstivninger, 

understøtninger, fastgørelser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.3 

Visuel kontrol 

suppleret med 

kontrolmålinger af 

udførelse 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.3 

Under og efter 

opførelse 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.7 

 Indstøbningsdele      
5.3 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.4 

Visuel kontrol af 

placering, geometri 

mv. suppleret med 

kontrolmåling af 

udvalgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.6.8 

Før og efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.8 

 Slap armering      
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.5 

Visuel kontrol af 

placering, geometri 

mv. suppleret med 

kontrolmåling af 

udvalgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.5 

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.9 

 Spændarmering og tilhørende dele      
5.5 Spændarmering og tilhørende dele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af 

placering, geometri, 

tæthed mv. suppleret 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6  

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 
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med kontrolmåling af 

udvalgtemål 

5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af 

placering, geometri, 

tæthed mv. suppleret 

med kontrolmåling af 

udvalgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6  

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 

5.7 Opspænding og udstyr ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

Kontrol af 

dokumentation vedr., 

kalibreringer mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

Før opspænding ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 

5.8 Injektion ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af 

udførelsen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.6  

Før, under og efter 

injektion 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10.8 

 Støbning      
5.9 Støbning generelt ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol af 

støbeprocessen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.7 

Før, under og efter 

støbning 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.10 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol, test, 

registereinger, måling 

mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

ARB 3.9.6.7  

Efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.11       
6 Slutkontrol      
6.1       

 
 


