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1.

1.1

Orientering

Generelt

Arbejderne udbydes i hovedentreprise som beskrevet i BSB, pkt. 1.3.2. Derfor er
samtlige arbejder og bygningsbeskrivelser samlet i én ARB benaevnt: "Arbejdsbe-
skrivelse — Hovedentreprise”.

Basisbeskrivelserne jf. BSB pkt. 1.5.2 er gaeldende for hovedentreprisen.
Udbudsmaterialet er gaeldende for arbejdet.

Omfang

Bygningsdele
Hovedentreprisen omfatter fglgende arbejder og bygningsdele:

Vinduer, Levering og montering

e Demontering og frakobling af elementer og ngdvendigt udstyr pa og omkring
eksisterende elementer, herunder ogsa forsatsruder og stikkontakter monteret
pa tilstedende bygningsdele

¢ Afrensning

o Bortskaffelse af eksisterende elementer og tilhgrende affald

¢ Klarggring for montage

e Levering og montering af nye vinduer

e Aptering af nye vinduer

e Genmontering og tilkobling af nedtaget udstyr

Baerende underlag for radiatorer inkl. Isolering, inddaekning og malerarbejde
e Koordinering af de- og genmontage af radiatorer, med byggeledelsen og
VVS-entreprengr
e Isolering af fyldninger ved radiatorer
e Opbygning af beerende underlag for radiatorer
e Isolering
e Inddeekning og afsluttende malerarbejde

Yderdgre, Levering og montering

e Demontering og frakobling af elementer og ngdvendigt udstyr pa og omkring
eksisterende elementer

e Afrensning

o Bortskaffelse af eksisterende elementer og tilhgrende affald

e Klarggring for montage

e Levering og montering af nye yderdgre og pumper

e Aptering af nye yderdgre

e Genmontering og tilkobling af nedtaget udstyr

Nye brandadskillelser og nye branddgre

e Hultagning, nedtagning og tilpasning af tilstadende bygningsdele omkring nye
brandadskillelser.

e Opbygning af nye brandadskillelser
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2.3

2.4
2.5
2.5.1

2.5.2

e Levering og montering af nye branddgre
e Malerarbejde og andre afsluttende arbejder ifb. Med nye brandadskillelser og
nye branddgre

Fuger

e Fuger omkring nye monterede elementer

e Fjernelse af iimodband omkring nyere vinduer med energiruder og ileegning af
nye elastiske fuger

Renggring
e Renggring efter afsluttede arbejder

Affald
e Handtering
e Bortskaffelse

Projektering

Arbejdet omfatter projektering af falgende bygningsdele:
e Redningsdbninger

e Flugtvejsdgre

e Manuelle rggudluftninger

e Branddgre

e Brandadskillelser

Placeringer fremgar af:

BPLAN_EO_O0O - Hjerter To

BPLAN Forslag til andringer_EO_00 - Hjerter To
BPLAN_E-1_00 - Hjerter To

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via mail til benjamin.soe-
rensen@albertslund.dk
Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen.

Byggeplads
Sikkerhed og sundhed

Generelt

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:

e Udarbejde og ajourfgre APV inkl. Kemisk risikovurdering

e Ajourfgring af PSS fra kontraktindgaelse til aflevering

e Yderligere undersggelser, test mv. ngdvendige for entreprisens gennemfgrelse

Saerligt farligt arbejde og saerlige risici

Fglgende bygningsdele indeholder eller kan indeholde sundhedsskadelige stoffer:

e Alle vinduer med udaterede termoruder eller datostempel aldre end 1978 skal
behandles som vaerende med PCB-holdig forseglingslim.

¢ Blgde fuger kan indeholde blgdgarende stoffer.


mailto:benjamin.soerensen@albertslund.dk
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e Kit
e Maling

2.6
2.7

2.7.1

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6
2.7.6.1

2.7.6.2
2.8

2.11

2.12

Der ggres opmaerksom pf:’l fglgende seerlig farlige arbejder/seerlige risici:
e Handtering af eksisterende vinduer og dgre inkl. fuger

Der henvises til 2024-2730 miljgundersggelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Alberts-
lund, ved behov for yderligere undersggelser, igangsaettes og bekostes disse af en-
treprengren.

Ved behov for yderligere undersggelser for entreprisens gennemfgrelse, igangsaet-
tes og bekostes disse af entreprengren.

Omgivende miljg

Kvalitetsledelse
Kvalitetssikring og Drift og Vedligeholdelsesmateriale afleveres i henhold til Al-
bertslunds Kommunes IKT-specifikation.

Generelt

Garantierklaeringer
Der skal afleveres garantierklaeringer for nye vinduer og yderdgr.

Kontroldokumentation
Jf. BSB-afsnit. 8

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres jf. beskrivelsen i BSB-afsnit 8.6.5

Autorisationsdokumentation

Generelt

Safremt der udfgres autorisationskraevende arbejder, skal autorisationsdokumen-
tation afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage inden det autorisationskrae-
vende arbejde pdbegyndes.

Varmt arbejde

Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder.

Inden udfgrelse af varmt arbejde skal entreprengren sikre at blanket for varmt ar-
bejde er udfyldt og afleveret til byggeledelsen.

Gennemfgringer, pAmonteringer og reetableringer

Folgende gennemfgringer, pAmonteringer og reetableringer skal veere indeholdt i
arbejdet:

e Reetablering af udstyr pd og omkring udskiftede vinduer og yderdgre.

Renggring
Entreprengren foretager renggring efter eget arbejde.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt
Entreprengren skal hdndtere og bortskaffe al affald, korrekt og i henhold til kom-
munens regler. Entreprengren har alle ydelser og udgifter for dette indeholdt i en-
treprisen, herunder ogsd anmeldelse til kommunen og Arbejdstilsynet.

3.1.2.4 Stillads
Entreprengren har al stillads, lift og gvrigt ngdvendigt materiel, for entreprisens
gennemfgrelse indeholdt, og er ansvarlig for disse under hele byggeperioden.

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.8.1 Generelt
Arbejdet omfatter risiko for kontakt med PCB, asbest og tungmetaller, i hhv. eksi-
sterende vinduer, dgre, fugeband og fuger.
Arbejde med PCB, asbest og tungmetaller betragtes som saerligt farligt arbejde.
Der er udarbejdet oplaeg til PSS i Arbejdsmiljg — Plan for sikkerhed og sundhed,
seerligt farligt arbejde, det er entreprengrens opgave at sikre opdatering, ajourfg-
ring og tilretning af PSS’en inden arbejdet opstartes og Igbende gennem hele kon-
traktperioden. Alle revisioner skal forelaegges og godkendes af bygherrens tilsyn
fgrend de kan betragtes som gaeldende.

3.8.2 Saerlig farligt arbejde og saerlige risici

Arbejde med fjernelse af materialer indeholdende PCB, asbest og tungmetaller skal
forudseettes at skulle udfgres.

Entreprengren skal sikre at gaeldende regler for arbejde og bortskaffelse af materi-
aler indeholde PCB, asbest og tungmetaller overholdes under hele kontraktperio-
den.
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01 - Vinduer, Levering og montering

4.

Bygningsdelsbeskrivelser

01 - Vinduer, Levering og montering

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Orientering

Bips B2.370 Basisbeskrivelse — Dgre, vinduer og porte, leverance, Bips B2.371 Ba-
sisbeskrivelse — Dgre, vinduer og porte, montage og Bips B2.320 - Fuger er sam-
men med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Ad pkt. 3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet.
e 2024-2730 miljgundersggelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Albertslund

Omfang

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduer samt leve-
ring og montering af nye vinduer i henhold til tilbudslisten, Oversigtsplan udskift-
ning vinduer og yderdgre - Hjerter To, Oversigt udskiftning vinduer og yderdgre -
Hjerter To, samt det gvrige udbudsmateriale.

Arbejdet omfatter fjernelse og bortskaffelse af ilmodband omkring eksisterende
vinduer monteret med energiruder, som ikke udskiftes under andre arbejder, samt
illegning af nye elastiske fuger, efter endt malerarbejde. Malerarbejde pa eksiste-
rende vinduer udfgres af anden entreprengr.

Lokalisering
Udskiftningen omfatter vinduer der ikke er monteret med energiruder, i bygnin-
gens facader.

Om fugning af vinduer omfatter eksisterende vinduer monteret med energiruder
med ilagt ilmodband.

Tegningshenvisning

Oversigtstegning: Oversigtsplan udskiftning vinduer og yderdgre -
Hjerter To
Brand: BPLAN_EO_0O - Hjerter To

BPLAN Forslag til eendringer_E0_00 - Hjerter To
BPLAN_E-1_00 - Hjerter To

Koordinering

Der skal koordineres med institutionen inden arbejdet igangsaettes, af hensyn til
institutionens fortsatte drift under entreprisens udfgrelse, samt overtagelse af ar-
bejdsomrader.

Arbejderne udfgres i hovedentreprise og entreprengren skal sikre intern koordine-
ring af egne arbejder. Blandt andet demontering, midlertidig afkobling, oplag mv.



Hjerter To, Trippendalsvej 2 Udskiftning vinduer og

yderdgre
Dato : 01-10-2024
Arbejdsbeskrivelse — Hovedentreprise Rev. dato
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/21

01 - Vinduer, Levering og montering

4.6

4.7

af udstyr pa og omkring de bergrte elementer, samt reetablering/genopsaetning og
tilkobling af samme.

Entreprengren skal i samarbejde med byggeledelsen og VVS-entreprengr koordi-
nere de- og genmontage af radiatorer der haenger pa vinduespartier. Opbygning af
baerende underlag skal koordineres og godkendes af byggeledelsen og VVS-entre-
prengr.

Entreprengren forestar de- og genmontage af stikkontakter og andet udstyr mon-
teret pa vinduer, inddaekninger og gvrige tilstadende bygningsdele, ngdvendigt for
entreprisens gennemfgrelse.

Entreprengren skal koordinere arbejderne omkring udskiftning af fuger omkring
eksisterende vinduer, med byggeledelsen og maler-entreprengr. Malerarbejde skal
udferes efter fjernelse af eksisterende ilmodband og far ileegning af nye elastiske
fuger.

Tilstgdende bygningsdele

Vinduesudskiftning:

Entreprengren skal, efter demontering af eksisterende vinduer, sikre sig at tilstg-
dende bygningsdele kan godkendes til montage af nye vinduer.

Safremt tilstgdende bygningsdele ikke kan godkendes til montage af nye vinduer,
skal entreprengren straks underrette byggeledelsen herom, samt foresta de ngd-
vendige tiltag der sikrer korrekt montage.

Entreprengren honoreres saerskilt for eventuelle ngdvendige tiltag, pd baggrund af
forudgdende godkendt aftaleseddel.

Ved arbejdets afslutning skal tilstadende bygningsdele fremstd i samme tilstand
som fgr arbejdets pabegyndelse. Gzelder ogsd udvendige sdlbaenke.

Arbejdet omfatter eventuelle malerarbejder, reparationer etc. som matte vaere
ngdvendige for at opna ovenstaende.

Entreprengren opfordres til at foretage ngje fotodokumentation forud for entrepri-
sens pdbegyndelse.

Hvor gitre foran vinduer i kaeldre fjernes, foretager Entreprengren udbedring af un-
derlaget efter fjernelse, udbedring er indeholdt i entreprisen.

Vinduesparti VP1.2 har murvaerk mod fyldning, dette reetableres og sammenbyg-
ges efter vinduesudskiftning.

Udskiftning af fuger:
Entreprengren skal sikre at underlaget er egnet til fugning forud for ileegning af
nye fuger.

Projektering

Entreprengren foretager detailprojektering af nye vinduer, jf. geeldende normer og
standarder.

Nye vinduer skal have tilsvarende opluk og inddeling som eksisterende vinduer,
med fglgende undtagelser:
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01 - Vinduer, Levering og montering

4.9

- Hvor radiatorer er monteret p3 eksisterende vinduespartier, udfgres nye
vinduespartier med fyldning ud for radiatorer.

Bag fyldning opbygges underlag for baering af radiatorer. Indvendigt foretages ind-
daekning med plade. Hulrum mellem fyldning og plade isoleres.

Vinduer til manuel regudluftning i gymnastiksalen skal have et geometrisk frit 8b-
ningsareal pa samlet minimum 0,905 m2. der skal monteres minimum to og mak-
simum fire manuelle rggudluftninger. Ved etablering manuelle rggudluftninger skal
disse placeres i hver ende af gymnastiksalen, monteret i eksisterende vindueshul-
ler. Hvis der monteres to manuelle rggudluftninger, skal disse placeres enten dia-
gonalt eller i samme facade. Alle manuelle rggudluftninger monteres med betje-
ningshandtag i en hgjde p& mellem 0,8m og 1,8m over gulv.

Vinduer til manuel rggudluftning i kaelder, i alt 9 stk. skal udfgres med et geome-
trisk frit abningsareal pa 0,31 m2 pr. vindue. Vinduerne monteres i eksisterende
vindueshuller.

Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4.

Arbejdstegninger fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn inden bestilling.
Entreprengren skal foretage opmaling til nye vinduer, pa lokationen.

Fugebredde skal tage udgangspunkt i en bredde pd 12 mm.

Eventuelle skeevheder i eksisterende vindueshuller skal kunne optages. Fugebred-
den ved optagelse af skeevheder, m3 ingen steder vaere mindre end 8 mm og ikke
over 25 mm.

Inddaekning mellem elementer og tilstgdende bygningsdele udfgres i plademateri-
ale. Teethed skal sikres.

Materialer og produkter

Vinduesudskiftning:
Vinduer leveres i traee med udvendige aluminiumsrammer.

Alt trae til karm og post skal vaere FSC-certificeret.

Karmdybde: Vinduer med fyldninger ved radiatorer skal leveres
med en karmdybde tilstraekkelig til 150 mm + pla-
detykkelse for indvendig inddaekning, pa indvendig
side af fyldning.

Elementer der monteres i direkte forbindelse, eller
med inddaekning imellem, skal have samme karm-
dybde.

Farve, indvendigt: Som eksisterende*
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01 - Vinduer, Levering og montering

Farve, udvendigt: Som eksisterende*

*Der findes rgde eksisterende vinduer, disse udskiftes til vinduer i samme farve
som tilstgdende vinduer.

Vinduer der udskiftes, men som er af samme type som de nyere vinduer der ikke
udskiftes, skal leveres og monteres i samme farver som de blivende vinduer.

Farver skal godkendes ved bygherre inden ordre.
Vinduerne skal opfylde DVV-certificering.
Vinduer leveres med energiruder, energiklasse A.

Alle glastyper og rudetykkelser skal vaere ens i alle vinduer, sdledes at der ikke op-
star farveforskel.

Udvendig plade til aflukning mellem elementer og mod tilstadende bygningsdele
udfgres i plan plade, egnet til udendgrs brug, i samme farve som vinduer. Indven-
dig leveres og monteres ngdvendige tilsaetninger, fuger og lister i samme farve
som vinduer. Taethed ved inddakninger skal sikres.

Inddaekning i felter med fyldninger udfgres i egnet, kantforseglet, malet, glat
plade, samme farve som vinduer, med afrundede kanter med samme afrundings-
radius som indvendig karm. Pladetype og overflade skal godkendes af Bygherre
forud for arbejdets pabegyndelse.

Huller fra fastggrelser i pladebeklaedning skal skjules med spartel og maling, som
overflade som plade.

Vinduernes maksimale U-vaerdi: 0,8 W/m2K
Alle vinduer, med opluk, leveres med fabriksmonterede friskluftsventiler.

Hvor der er monteret radiatorer p& eksisterende vinduer, leveres vinduer med fyld-
ning i felter ud for radiatorer. Fyldninger skal have samme farve som vinduer.

P3 indvendig side ved fyldninger opbygges baerende underlag for radiatormontage.
Inddaekning foretages jf. ovenstaende beskrivelse. Hulrum mellem fyldning og ind-
vendig plade isoleres med 100+50 mm Kingspan Kooltherm K12, med forskudte
samlinger.

Vinduer med opluk leveres med paskvilgreb i mat bgrstet rustfristal eller mat for-
kromet, med ventilationsindstilling.

Vinduer med opluk, der monteres hvor der er fare for nedstyrtning, udfgres med
fabriksmonteret bgrnesikring.
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01 - Vinduer, Levering og montering

4.10

Vinduer der monteres hvor kollision med glasset er muligt eksempelvis gangarea-
ler, skal monteres med sikkerhedsglas.

Vinduer fastggres med fastggrelsesmidler jf. producentens anvisninger.
Stopning mellem vinduer og tilstadende bygningsdele.
Type: Fugefilt, mineraluld

Komprimering: Moderat

Fugeunderlag udfgres af rundt skumplastprofil, af polyethylen med lukket celle-
struktur, af dimension i henhold til fugebredden.

Fuge udfgres i MS Polymer, overmalbar.

klassifikation: ISO 11600-F-25 LM
Farve: Afklares med bygherre
Primer: I ngdvendigt omfang for sikring af vedhaeftning

Alle opklodsninger skal udfgres af, dertil beregnede, klodser af plast.

Alle synlige skruehuller afproppes med klaebe-daekmaerker i samme farve som vin-
duerne.

Entreprengren Leverer og monterer nye bundstykker hvor disse inden udskiftnin-
gen er af plademateriale. Type af nye bundstykker skal godkendes af bygherre in-
den ordre og indbygning.

Udskiftning af fuger:
Materialer jf. ovenstaende.

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmgde den 8. oktober 2024.

Udfgrelse

Vinduesudskiftning:

Eksisterende udstyr pa og omkring eksisterende vinduer frakobles og demonteres.
Radiatorer monteret pa eksisterende vinduer frakobles og demonteres af anden
entreprengr.

Stikkontakter og el materiel monteret pd/i inddaekninger frakobles og demonteres.
Entreprengren sikrer korrekt oplag af al udstyr, radiatorer, stikkontakter og el ma-
teriel, undtaget gitre monteret foran vinduer i kaelder. Disse gitre, inkl. fastggrel-
ser bortskaffes af entreprengren og underlaget udbedres.

Vinduesbundstykker demonteres og bortskaffes. Entreprengren Leverer og monte-
rer nye bundstykker hvor disse inden udskiftningen er af plademateriale.

Eksisterende vinduer, inklusiv fuger og lignende mod tilstgdende bygningsdele, de-
monteres, og bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunens regler for af-
faldshdndtering, dokumentet: Handtering af bygge- og anlaegsaffald - Albertslund
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01 - Vinduer, Levering og montering

Kommune og anvisningerne i 2024-2730 miljgundersggelse Gamle Landevej m.fl.
2620 Albertslund.

Underlaget afrenses for gamle fugerester mv. og kontrolleres i henhold til pkt. 4.6
Tilstgdende bygningsdele for Vinduer, Levering og montering.

Nye vinduer monteres i henhold til producentens anvisninger og i samme dybde
som eksisterende vinduer.

Opklodsning foretages i ngdvendigt omfang og i henhold til producentens anvisnin-
ger.

Baerende underlag for radiatormontage opbygges. Hulrum mellem fyldninger og
indvendig pladebeklzaedning isoleres. Inddaekning med pladebeklzedning monteres.
Plade monteres med indvendig side i niveau med indvendig karm.

Fastggrelser af indvendig pladebeklzedning spartles og males.

Udvendigt og indvendigt foretages lukning mod tilstadende bygningsdele med fuge
inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning.

Fuger skal udfgres af medarbejdere med de ngdvendige kompetencer for, at der
opnas, fuger der fremstar glatte og paent udfgrte fuger. Fugerne skal overholde, de
for fugetypen, geeldende produktanvisninger. Der ma ikke pafgres fugemasse ung-
digt p8 ny monterede elementer eller tilstadende bygningsdele.

Fuger placeres i henhold til vinduesproducentens anvisninger og ma ikke spaerre
for vinduets ventilationsmuligheder. Fugeplacering dokumenteres og afklares med
bygherre inden ilsegning pabegyndes.

Alle elementer med gdende dele justeres i henhold til producentens anvisninger.

Demonteret udstyr, radiatorer, stikkontakter og el materiel monteres og tilkobles
pa ny, til samme funktion som fgr arbejdets pdbegyndelse.

Skruehuller i karme afproppes.

Udskiftning af fuger:
Eksisterende fuger af ilmodband og elastiske fuger, hvor disse er i kombination
med ilmodband, omkring vinduer monteret med energiruder, fjernes.

Stopning med isolering efterses og udbedres om ngdvendigt, straks efter at eksi-
sterende fuger er fjernet. Det skal sikres at det ikke traekker ind ved vinduer inden
nye fuger ilzegges.

Der ilaegges nye fuger inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning.

Fuger skal udfgres af medarbejdere med de ngdvendige kompetencer for, at der
opnas, fuger der fremstar glatte og paent udfgrte fuger. Fugerne skal overholde, de
for fugetypen, geeldende produktanvisninger. Der ma ikke pafgres fugemasse ung-
digt p8 elementer eller tilstedende bygningsdele.
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4.11

4.12

4.13

4.15

4.16

Mal og tolerancer

Montagetolerance, max. +/- 2 mm i lod pr. element. Elementer monteres ligeligt i
hul. Max. Tolerance pa fugebredder omkring samme element +/- 1 mm. Vinduer
monteres i lod og vage. Vinduer justeres i ngdvendigt omfang for optimal funktion.

Prover
Der leveres farve- og glansprgver for bygherres godkendelse her af.

Arbejdsmiljg

Entreprengren skal sikre at alle geeldende arbejdsmiljgregler overholdes i forbin-
delse med gennemfgrsel af entreprisen.

Arbejdet ma forventes at omfatte risiko for kontakt med PCB, asbest og tungme-
taller, i hhv. eksisterende vinduer, fugeband og fuger.

Der henvises til projektets Plan for sikkerhed og sundhed.

D&V-dokumentation

Der skal leveres D&V-dokumentation for entreprisen.

D&V-dokumentation leveres samlet og ensartet for hele hovedentreprisen, i hen-
hold til Albertslund kommunes IKT Specifikation.

Entreprengren skal levere den ngdvendige dokumentation for vinduerne, blandt
andet men ikke begraenset til, U-veerdi og energimaerke, der skal kunne benyttes
som dokumentation ved efterfglgende energimaerkning af bygningerne.
Vinduessystemets lufttaethed skal klassificeres som klasse 4 efter EN 12207 med
testmetode EN 1026.

Vindbelastningstesten for vinduessystemet skal klassificeres som klasse C3 efter
EN 12210 med testmetode EN 12211. Vandtaethed skal klassificeres som klasse 8A
efter EN 12208.

Planlaegning

Entreprengren fremlaegger detaljeret tidsplan for entreprisen, med praecis angi-
velse af hvornar der arbejdes i de respektive omrader for de enkelte bygninger.
Tidsplanen fremsendes til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter kontraktindgd-
else. Tidsplanen kan af bygherre kraeves tilrettet.
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Udbudskontrolplan for 01 - Vinduer, Levering og montering

visuel test

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol af ele- Type, antal og mal Opteelling Alle Inden ordre Korrekt antal, type og
menter mal
2 Forberedelse af murhul/til- Rengjorte, korrekt Maling og vi- Alle Fgr montage Rene og korrekte toleran-
stgdende bygningsdele dimensioneret suel cer
3 Modtage kontrol - elementer | Type, antal og mal Visuel inspek- Alle Ved modtagelsen Ingen skade, korrekt an-
iht ordre tion og opteel- tal type og mal
ling
4 Udfgrelseskontrol Placering, fastgg- Maling og vi- Alle Under montage I lod og vage, korrekt
relse, teetning og suel fastgjort, tolerancer over-
isolering holdt
5 Slutkontrol Udbud Funktions og Alle Efter montage Ingen fejl eller mangler
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02 - Yderdgre, Levering og montering

02 - Yderdgre, Levering og montering

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Orientering

Bips B2.370 Basisbeskrivelse — Dgre, vinduer og porte, leverance, Bips B2.371 Ba-
sisbeskrivelse — Dgre, vinduer og porte, montage og Bips B2.320 - Fuger er sam-
men med denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Ad pkt. 3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet.
e 2024-2730 miljgundersggelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Albertslund

Omfang

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af eksisterende zeldre yderdgre
samt levering og montering af nye yderdgre i henhold til tilbudslisten, Oversigts-
plan udskiftning vinduer og yderdgre - Hjerter To, Oversigt udskiftning vinduer og
yderdgre - Hjerter To, samt det gvrige udbudsmateriale.

Arbejdet omfatter de- og genmontage inkl. Justering, af nyere yderdgre med ener-
giruder.

Arbejdet omfatter levering og montering af nye indvendige brandadskilleler EI60
og nye branddgre EI, 30, branddgrene skal tilsluttes eksisterende ABDL-anlag.
Entreprengren leverer og monterer pumper for tilslutning til ABDL (Tilslutning til
ABDL-anlzeg foretages af anden entreprengr.)

Lokalisering

Udskiftningen omfatter alle sldre yderdgre monteret i bygningens facader.

De- og genmontering af eksisterende yderdgre omfatter alle nyere yderdgre med
energiruder.

Levering og montering af nye indvendige brandadskillelser (to steder) EI60 og nye
branddgre EI, 30 i gangarealer ved Krea-rum og kontor jf. tegning: BPLAN Forslag
til 2ndringer_EOQ_00 - Hjerter To

Tegningshenvisning

Oversigtstegning: Oversigtsplan udskiftning vinduer og yderdgre -
Hjerter To
Brand: BPLAN_EO_O0O0 - Hjerter To

BPLAN Forslag til aendringer_EO0_00 - Hjerter To
BPLAN_E-1_00 - Hjerter To

Koordinering

Der skal koordineres med institutionen inden arbejdet igangseettes, af hensyn til
institutionens fortsatte drift under entreprisens udfgrelse, samt overtagelse af ar-
bejdsomrader.



Hjerter To, Trippendalsvej 2 Udskiftning vinduer og

yderdgre
Dato : 01-10-2024
Arbejdsbeskrivelse — Hovedentreprise Rev. dato
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/21

02 - Yderdgre, Levering og montering

4.6

4.7

Arbejderne udfgres i hovedentreprise og entreprengren skal sikre intern koordine-
ring af egne arbejder. Blandt andet demontering, midlertidig afkobling, oplag mv.
af udstyr p8 og omkring de bergrte elementer, samt reetablering/genopsaetning og
tilkobling af samme.

Arbejder vedr. nye indvendige branddgre skal koordineres med byggeledelsen og
dennes entreprengr for etablering af ABDL pa branddgren.

Tilstgdende bygningsdele

Entreprengren skal, efter demontering af eksisterende yderdgre, sikre sig at tilstg-
dende bygningsdele kan godkendes til montage af nye yderdgre.

Safremt tilstgdende bygningsdele ikke kan godkendes til montage af nye yderdgre,
skal entreprengren straks underrette byggeledelsen herom, samt foresta de ngd-
vendige tiltag der sikrer korrekt montage.

Entreprengren honoreres saerskilt for eventuelle ngdvendige tiltag, pd baggrund af
forudgaende godkendt aftaleseddel.

Ved arbejdets afslutning skal tilstadende bygningsdele fremsta i samme tilstand
som fgr arbejdets pabegyndelse.

Arbejdet omfatter eventuelle malerarbejder, reparationer etc. som matte veere
ngdvendige for at opnd ovenstaende.

Entreprengren opfordres til at foretage ngje fotodokumentation forud for entrepri-
sens pabegyndelse.

Ved etablering af nye brandadskillelser og nye branddgre skal Entreprengren sikre
at tilstgdende bygningsdele tilpasses og afsluttes til fuldt faerdig entreprise. Entre-
prisen omfatter alle ngdvendige arbejder for korrekt etablering af brandadskillelser
og branddgre.

Projektering

Yderdore:
Entreprengren foretager detailprojektering af nye dgre, jf. geeldende normer og
standarder.
Nye yderdgre skal veere af tilsvarende inddeling og funktion som eksisterende
yderdgre, inkl. Sidepartier og vinduer sammenbygget med yderdgre, med fglgende
undtagelser:

- Nyere eksisterende yderdgre med energiruder udskiftes ikke

Alle nye yderdgre skal opfylde krav til flugtvejsdgre iht. Tegningsmaterialet.
Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4.

Arbejdstegninger fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn inden bestilling.
Entreprengren skal foretage opmaling til nye yderdgre, pd lokationen.

Fugebredde skal tage udgangspunkt i en bredde pd 12 mm.
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Eventuelle skeevheder i eksisterende dgrhuller skal kunne optages. Fugebredden
ved optagelse af skaevheder, ma ingen steder vaere mindre end 8 mm og ikke over
25 mm.

Inddaekning mellem elementer og tilstgdende bygningsdele udfgres i plademateri-
ale. Teethed skal sikres.

Nye brandadskillelser og nye branddgre:

Entreprengren foretager detailprojektering af ny brandadskillelse og ny branddgr
jf. geeldende normer og standarder.

Nye branddgre skal leveres som dobbeltdgre med glas.

Ny branddgr skal opfylde krav til flugtvejsdgr iht. Tegningsmaterialet. og branddagr
EI, 30.

Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4.
Arbejdstegninger for ny brandadskillelse og ny branddgr fremsendes til byggeledel-

sen for gennemsyn inden bestilling. Ny brandadskillelse og ny branddgr skal kunne
godkendes af bygherrens brandrddgiver.

4.9 Materialer og produkter

Yderdgre:
Yderdgre leveres i trae/alu med bundkarm i aluminium.

Alt tree til karm og post skal vaere FSC-certificeret.

Karmdybde: Elementer der monteres i direkte forbindelse, eller
med inddaekning imellem, skal have samme karm-
dybde.

Farve, indvendigt: Som eksisterende*

Farve, udvendigt: Som eksisterende*

*Der findes rgde eksisterende dgre, disse udskiftes til dgre i samme farve som til-
stgdende vindueselementer.

Farver skal godkendes ved bygherre inden ordre.
Yderdgre skal opfylde DVV-certificering.
Yderdgre med glas, leveres med energiruder, energiklasse A.

Alle glastyper og rudetykkelser skal vaere ens i alle yderdgre, sdledes at der ikke
opstar farveforskel.
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Yderdgrenes maksimale U-vaerdi: 0,8 W/m2K

Yderdgre skal efter udskiftning have samme udstyr og funktioner som eksisterende
yderdgre. Herunder f.eks. Pumper, ADK, alarm, 18sesystem, automatisk &bning
etc. Entreprengren leverer og monterer ngdvendige ydelser og materialer for opna-
else heraf. Eksisterende materialer og udstyr ma genbruges, undtaget nedensta-
ende.

- Der leveres nye pumper til alle yderdgre, der inden udskiftning er monteret
med pumpe.

- Der leveres nye greb, vridere og rosetter/skilte i rustfristal.

Yderdgre med glas, der monteres hvor kollision med glasset er muligt eksempelvis
gangarealer, skal monteres med sikkerhedsglas.

Yderdgre fastggres med fastggrelsesmidler jf. producentens anvisninger.
Stopning mellem yderdgre og tilstgdende bygningsdele.
Type: Fugefilt, mineraluld

Komprimering: Moderat

Fugeunderlag udfgres af rundt skumplastprofil, af polyethylen med lukket celle-
struktur, af dimension i henhold til fugebredden.

Fuge, udfgres i MS Polymer, overmalbar.

klassifikation: ISO 11600-F-25 LM
Farve: Afklares med bygherre
Primer: I ngdvendigt omfang for sikring af vedhaeftning

Alle opklodsninger skal udfgres af, dertil beregnede, klodser af plast.

Alle synlige skruehuller afproppes med kleebe-desekmaerker i samme farve som
yderdgrene.

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmgde den 8. oktober 2024.
Nye brandadskillelser og nye branddgre:

Nye brandadskillelser udfgres i godkendt system. Systemets anvisninger skal fgl-
ges saledes den valgte Igsning opfylder kravene til bygningsdelen.
Brandadskillelserne afsluttes med spartel, filt og malerarbejde (indeholdt i entre-
prisen). Veeggen skal fremsta glat og udfgres med hgj hdndvaerksmaessig kvalitet.

Nye branddgre leveres og monteres som godkendt system.

Alt trae til karm og post skal vaere FSC-certificeret.
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4.10

Karmdybde: Skal vaere modsvare vaegtykkelse.

Farve: RAL9010, glans 30

Nye branddgre skal opfylde gaeldende krav til EI, 30.
Nye branddgre monteres med sikkerhedsglas.

Nye branddgre leveres som dobbeltdgre med lodret glasfelt i hver dgrplade. Glas-
felter skal veere fort ned, sdledes indkig for mindre bgrn er mulig.

Udformning af nye branddgre skal godkendes af bygherre forud for ordre.
Fastggrelse udfgres med fastggrelsesmidler jf. producentens anvisninger.
Stopning mellem branddgr og tilstgdende bygningsdele.

Type: iht. Producentens anvisninger for EI; 30
Komprimering: iht. Producentens anvisninger for EI, 30
Fugeunderlag udfgres iht. Producentens anvisninger for EI, 30.

Fuge, udfgres iht. Producentens anvisninger for EI, 30.

Gerigter: Type og farve som gvrige indvendige dgre

Maling og filt: Aftales med bygherre inden udfarsel.

Alle opklodsninger skal udfgres af, dertil beregnede, klodser af plast.

Alle synlige skruehuller afproppes med klaebe-deekmaerker i samme farve som
yderdgrene.

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmgde den 8. oktober 2024.

Udfarelse

Yderdgre:

Eksisterende udstyr pa og omkring eksisterende yderdgre frakobles og demonte-
res. Entreprengren sikrer korrekt oplag af udstyr.

Eksisterende nyere yderdgre med energiruder demonteres naansomt, stiles i oplag
og afdaekkes forsvarligt for vejrlig og udefrakommende. Fuger og lignende mod til-
stgdende bygningsdele fjernes og bortskaffes.

Yderdgre der udskiftes til nye, inklusive fuger, og lignende mod tilstgdende byg-
ningsdele, demonteres, og bortskaffes i henhold til kommunens regler for
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affaldshandtering, dokumentet: Handtering af bygge- og anlaegsaffald - Alberts-
lund Kommune og anvisningerne i 2024-2730 miljgundersggelse Gamle Landevej
m.fl. 2620 Albertslund.

Underlaget afrenses for gamle fugerester mv. og kontrolleres i henhold til pkt. 4.6
Tilstgdende bygningsdele for Yderdare, Levering og montering.

Nye yderdgre monteres i henhold til producentens anvisninger og i samme dybde
som eksisterende yderdgre.

Eksisterende yderdgre med energiglas genmonteres i henhold til producentens an-
visninger og i samme dybde inden demontage.

Opklodsning foretages i ngdvendigt omfang og i henhold til producentens anvisnin-
ger.

Alle elementer justeres i henhold til producentens anvisninger.

Udvendigt og indvendigt foretages lukning mod tilstgdende bygningsdele med fuge
inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning.

Fuger skal udfgres af medarbejdere med de ngdvendige kompetencer for, at der
opnas, fuger der fremstar glatte og paent udfgrte fuger. Fugerne skal overholde, de
for fugetypen, geeldende produktanvisninger. Der ma ikke pafgres fugemasse ung-
digt p8 ny monterede elementer eller tilstadende bygningsdele.

Demonteret udstyr monteres og tilkobles pa ny, til samme funktion som fgr arbej-
dets pabegyndelse.

Skruehuller afproppes.
Nye brandadskillelser og nye branddore:
Entreprengren udfgrer ngdvendig hultagning i tilstgdende bygningsdele samt even-

tuelle gvrige ngdvendige arbejder forud for den efterfglgende montage.

Nye brandadskillelser monteres og tilsluttes mod tilstadende bygningsdele iht. Pro-
ducentens anvisninger.

Brandadskillelser spartles, filtes og males, til jeevn og glat overflade.

Nye branddgre monteres iht. Producentens anvisninger, inkl. Ngdvendige opklods-
ninger.

Gerigter monteres, med smig skdrne og taette samlinger. Huller fra fastggrelser
spartles og slibes.

Der fuges mellem gerigter og veeg med overmalbar MS fuge.

Fuge males over med vaegmaling.
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4.11

4.12

4.13

4.15

4.16

Gerigter feerdigmales pa hele overfladen og beskaeres mod vaeg.

Mal og tolerancer

Montagetolerance, max. +/- 2 mm i lod pr. element. Elementer monteres ligeligt i
hul. Max. Tolerance pa fugebredder omkring samme element +/- 1 mm.

Dgre monteres i lod og vage, sdledes funktionalitet er intakt, med fri gang og an-
slag samt uden selvdbning/-lukning.

Prgver
Der leveres farve- og glansprgver for bygherres godkendelse her af.

Arbejdsmiljg

Entreprengren skal sikre at alle geeldende arbejdsmiljgregler overholdes i forbin-
delse med gennemfgrsel af entreprisen.

Arbejdet ma forventes at omfatte risiko for kontakt med PCB, asbest og tungme-
taller, i hhv. eksisterende vinduer, fugeband og fuger.

Der henvises til projektets plan for Plan for sikkerhed og sundhed.

D&V-dokumentation

Der skal leveres D&V-dokumentation for entreprisen.

D&V-dokumentation leveres samlet og ensartet for hele hovedentreprisen, i hen-
hold til Albertslund kommunes IKT Specifikation.

Entreprengren skal levere den ngdvendige dokumentation for vinduerne, blandt
andet men ikke begraenset til, U-veerdi og energimaerke, der skal kunne benyttes
som dokumentation ved efterfglgende energimaerkning af bygningerne.

Planlaegning

Entreprengren fremlaegger detaljeret tidsplan for entreprisen, med praacis angi-
velse af hvorndr der arbejdes i de respektive omrader for de enkelte bygninger.
Tidsplanen fremsendes til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter kontraktindga-
else. Tidsplanen kan af bygherre kraeves tilrettet.
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Udbudskontrolplan for 02 - Yderdgre, Levering og montering

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol af ele- Type, antal og mal Opteelling Alle Inden ordre Korrekt antal, type og
menter mal
2 Forberedelse af murhul/til- Rengjorte, korrekt Maling og vi- Alle Fgr montage Rene og korrekte toleran-
stgdende bygningsdele dimensioneret suel cer
3 Modtage kontrol - elementer | Type, antal og mal Visuel inspek- Alle Ved modtagelsen Ingen skade, korrekt an-
iht ordre tion og opteel- tal type og mal
ling
4 Udfgrelseskontrol Placering, fastgg- Maling og vi- Alle Under montage I lod og vage, korrekt
relse, teetning og suel fastgjort, tolerancer over-
isolering holdt
5 Slutkontrol Udbud Funktions og Alle Efter montage Ingen fejl eller mangler
visuel test




