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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Arbejderne udbydes i hovedentreprise som beskrevet i BSB, pkt. 1.3.2. Derfor er 

samtlige arbejder og bygningsbeskrivelser samlet i én ARB benævnt: ”Arbejdsbe-

skrivelse – Hovedentreprise”. 

 

Basisbeskrivelserne jf. BSB pkt. 1.5.2 er gældende for hovedentreprisen. 

 

Udbudsmaterialet er gældende for arbejdet. 

 

2. Omfang 

2.2 Bygningsdele 

Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder og bygningsdele: 

 

Vinduer, Levering og montering 

• Demontering og frakobling af elementer og nødvendigt udstyr på og omkring 

eksisterende elementer, herunder også forsatsruder og stikkontakter monteret 

på tilstødende bygningsdele 

• Afrensning 

• Bortskaffelse af eksisterende elementer og tilhørende affald 

• Klargøring for montage 

• Levering og montering af nye vinduer 

• Aptering af nye vinduer 

• Genmontering og tilkobling af nedtaget udstyr 

 

Bærende underlag for radiatorer inkl. Isolering, inddækning og malerarbejde 

• Koordinering af de- og genmontage af radiatorer, med byggeledelsen og 

VVS-entreprenør 

• Isolering af fyldninger ved radiatorer 

• Opbygning af bærende underlag for radiatorer 

• Isolering  

• Inddækning og afsluttende malerarbejde 

 

Yderdøre, Levering og montering 

• Demontering og frakobling af elementer og nødvendigt udstyr på og omkring 

eksisterende elementer 

• Afrensning 

• Bortskaffelse af eksisterende elementer og tilhørende affald 

• Klargøring for montage 

• Levering og montering af nye yderdøre og pumper 

• Aptering af nye yderdøre 

• Genmontering og tilkobling af nedtaget udstyr 

 

Nye brandadskillelser og nye branddøre 

• Hultagning, nedtagning og tilpasning af tilstødende bygningsdele omkring nye 

brandadskillelser.  

• Opbygning af nye brandadskillelser 
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• Levering og montering af nye branddøre 

• Malerarbejde og andre afsluttende arbejder ifb. Med nye brandadskillelser og 

nye branddøre 

 

Fuger 

• Fuger omkring nye monterede elementer 

• Fjernelse af ilmodbånd omkring nyere vinduer med energiruder og ilægning af 

nye elastiske fuger 

 

Rengøring 

• Rengøring efter afsluttede arbejder 

 

Affald 

• Håndtering 

• Bortskaffelse 

 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

• Redningsåbninger 

• Flugtvejsdøre 

• Manuelle røgudluftninger 

• Branddøre 

• Brandadskillelser 

 

Placeringer fremgår af: 

BPLAN_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN Forslag til ændringer_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN_E-1_00 – Hjerter To 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via mail til benjamin.soe-

rensen@albertslund.dk  

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

2.4 Byggeplads 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 

• Udarbejde og ajourføre APV inkl. Kemisk risikovurdering 

• Ajourføring af PSS fra kontraktindgåelse til aflevering 

• Yderligere undersøgelser, test mv. nødvendige for entreprisens gennemførelse 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Følgende bygningsdele indeholder eller kan indeholde sundhedsskadelige stoffer: 

• Alle vinduer med udaterede termoruder eller datostempel ældre end 1978 skal 

behandles som værende med PCB-holdig forseglingslim. 

• Bløde fuger kan indeholde blødgørende stoffer. 

mailto:benjamin.soerensen@albertslund.dk
mailto:benjamin.soerensen@albertslund.dk
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• Kit 

• Maling 

 

Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici: 

• Håndtering af eksisterende vinduer og døre inkl. fuger 

 

Der henvises til 2024-2730 miljøundersøgelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Alberts-

lund, ved behov for yderligere undersøgelser, igangsættes og bekostes disse af en-

treprenøren. 

 

Ved behov for yderligere undersøgelser for entreprisens gennemførelse, igangsæt-

tes og bekostes disse af entreprenøren. 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

Kvalitetssikring og Drift og Vedligeholdelsesmateriale afleveres i henhold til Al-

bertslunds Kommunes IKT-specifikation. 

2.7.1 Generelt 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres garantierklæringer for nye vinduer og yderdør. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Jf. BSB-afsnit. 8 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres jf. beskrivelsen i BSB-afsnit 8.6.5 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.7.6.1 Generelt 

Såfremt der udføres autorisationskrævende arbejder, skal autorisationsdokumen-

tation afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage inden det autorisationskræ-

vende arbejde påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. 

 

Inden udførelse af varmt arbejde skal entreprenøren sikre at blanket for varmt ar-

bejde er udfyldt og afleveret til byggeledelsen. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og reetableringer skal være indeholdt i 

arbejdet: 

• Reetablering af udstyr på og omkring udskiftede vinduer og yderdøre. 

 

2.12 Rengøring 
Entreprenøren foretager rengøring efter eget arbejde.
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3. Generelle specifikationer 
 

3.1 Generelt 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal håndtere og bortskaffe al affald, korrekt og i henhold til kom-

munens regler. Entreprenøren har alle ydelser og udgifter for dette indeholdt i en-

treprisen, herunder også anmeldelse til kommunen og Arbejdstilsynet.  

 

3.1.2.4 Stillads 

Entreprenøren har al stillads, lift og øvrigt nødvendigt materiel, for entreprisens 

gennemførelse indeholdt, og er ansvarlig for disse under hele byggeperioden. 

 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

Arbejdet omfatter risiko for kontakt med PCB, asbest og tungmetaller, i hhv. eksi-

sterende vinduer, døre, fugebånd og fuger. 

Arbejde med PCB, asbest og tungmetaller betragtes som særligt farligt arbejde. 

Der er udarbejdet oplæg til PSS i Arbejdsmiljø – Plan for sikkerhed og sundhed, 

særligt farligt arbejde, det er entreprenørens opgave at sikre opdatering, ajourfø-

ring og tilretning af PSS’en inden arbejdet opstartes og løbende gennem hele kon-

traktperioden. Alle revisioner skal forelægges og godkendes af bygherrens tilsyn 

førend de kan betragtes som gældende. 

 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Arbejde med fjernelse af materialer indeholdende PCB, asbest og tungmetaller skal 

forudsættes at skulle udføres. 

Entreprenøren skal sikre at gældende regler for arbejde og bortskaffelse af materi-

aler indeholde PCB, asbest og tungmetaller overholdes under hele kontraktperio-

den.  
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 
 

01 – Vinduer, Levering og montering 

4.1 Orientering 

Bips B2.370 Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte, leverance, Bips B2.371 Ba-

sisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte, montage og Bips B2.320 – Fuger er sam-

men med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Ad pkt. 3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet. 

• 2024-2730 miljøundersøgelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Albertslund 

 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduer samt leve-

ring og montering af nye vinduer i henhold til tilbudslisten, Oversigtsplan udskift-

ning vinduer og yderdøre - Hjerter To, Oversigt udskiftning vinduer og yderdøre - 

Hjerter To, samt det øvrige udbudsmateriale. 

 

Arbejdet omfatter fjernelse og bortskaffelse af ilmodbånd omkring eksisterende 

vinduer monteret med energiruder, som ikke udskiftes under andre arbejder, samt 

ilægning af nye elastiske fuger, efter endt malerarbejde. Malerarbejde på eksiste-

rende vinduer udføres af anden entreprenør. 

 

4.3 Lokalisering 

Udskiftningen omfatter vinduer der ikke er monteret med energiruder, i bygnin-

gens facader.  

 

Om fugning af vinduer omfatter eksisterende vinduer monteret med energiruder 

med ilagt ilmodbånd.  

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning: Oversigtsplan udskiftning vinduer og yderdøre - 

Hjerter To 

 

Brand:   BPLAN_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN Forslag til ændringer_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN_E-1_00 – Hjerter To 

 

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med institutionen inden arbejdet igangsættes, af hensyn til 

institutionens fortsatte drift under entreprisens udførelse, samt overtagelse af ar-

bejdsområder.  

Arbejderne udføres i hovedentreprise og entreprenøren skal sikre intern koordine-

ring af egne arbejder. Blandt andet demontering, midlertidig afkobling, oplag mv. 



Hjerter To, Trippendalsvej 2 Udskiftning vinduer og  

 yderdøre 

 Dato : 01-10-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Hovedentreprise  Rev. dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser  Side : 7/21 

01 – Vinduer, Levering og montering 

 

 

 

af udstyr på og omkring de berørte elementer, samt reetablering/genopsætning og 

tilkobling af samme. 

Entreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsen og VVS-entreprenør koordi-

nere de- og genmontage af radiatorer der hænger på vinduespartier. Opbygning af 

bærende underlag skal koordineres og godkendes af byggeledelsen og VVS-entre-

prenør.  

Entreprenøren forestår de- og genmontage af stikkontakter og andet udstyr mon-

teret på vinduer, inddækninger og øvrige tilstødende bygningsdele, nødvendigt for 

entreprisens gennemførelse. 

 
Entreprenøren skal koordinere arbejderne omkring udskiftning af fuger omkring 

eksisterende vinduer, med byggeledelsen og maler-entreprenør. Malerarbejde skal 
udføres efter fjernelse af eksisterende ilmodbånd og før ilægning af nye elastiske 
fuger. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Vinduesudskiftning: 

Entreprenøren skal, efter demontering af eksisterende vinduer, sikre sig at tilstø-

dende bygningsdele kan godkendes til montage af nye vinduer.  

Såfremt tilstødende bygningsdele ikke kan godkendes til montage af nye vinduer, 

skal entreprenøren straks underrette byggeledelsen herom, samt forestå de nød-

vendige tiltag der sikrer korrekt montage.  

Entreprenøren honoreres særskilt for eventuelle nødvendige tiltag, på baggrund af 

forudgående godkendt aftaleseddel. 

 

Ved arbejdets afslutning skal tilstødende bygningsdele fremstå i samme tilstand 

som før arbejdets påbegyndelse. Gælder også udvendige sålbænke.  

Arbejdet omfatter eventuelle malerarbejder, reparationer etc. som måtte være 

nødvendige for at opnå ovenstående. 

Entreprenøren opfordres til at foretage nøje fotodokumentation forud for entrepri-

sens påbegyndelse. 

 

Hvor gitre foran vinduer i kældre fjernes, foretager Entreprenøren udbedring af un-

derlaget efter fjernelse, udbedring er indeholdt i entreprisen. 

 

Vinduesparti VP1.2 har murværk mod fyldning, dette reetableres og sammenbyg-

ges efter vinduesudskiftning. 

 

Udskiftning af fuger:  

Entreprenøren skal sikre at underlaget er egnet til fugning forud for ilægning af 

nye fuger. 

4.7 Projektering 

Entreprenøren foretager detailprojektering af nye vinduer, jf. gældende normer og 

standarder. 

Nye vinduer skal have tilsvarende opluk og inddeling som eksisterende vinduer, 

med følgende undtagelser: 
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- Hvor radiatorer er monteret på eksisterende vinduespartier, udføres nye 

vinduespartier med fyldning ud for radiatorer. 

 

Bag fyldning opbygges underlag for bæring af radiatorer. Indvendigt foretages ind-

dækning med plade. Hulrum mellem fyldning og plade isoleres. 

 

Vinduer til manuel røgudluftning i gymnastiksalen skal have et geometrisk frit åb-

ningsareal på samlet minimum 0,905 m2. der skal monteres minimum to og mak-

simum fire manuelle røgudluftninger. Ved etablering manuelle røgudluftninger skal 

disse placeres i hver ende af gymnastiksalen, monteret i eksisterende vindueshul-

ler. Hvis der monteres to manuelle røgudluftninger, skal disse placeres enten dia-

gonalt eller i samme facade. Alle manuelle røgudluftninger monteres med betje-

ningshåndtag i en højde på mellem 0,8m og 1,8m over gulv. 

 

Vinduer til manuel røgudluftning i kælder, i alt 9 stk. skal udføres med et geome-

trisk frit åbningsareal på 0,31 m2 pr. vindue. Vinduerne monteres i eksisterende 

vindueshuller. 

 

Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4. 

 

Arbejdstegninger fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn inden bestilling. 

Entreprenøren skal foretage opmåling til nye vinduer, på lokationen. 

 

Fugebredde skal tage udgangspunkt i en bredde på 12 mm. 

Eventuelle skævheder i eksisterende vindueshuller skal kunne optages. Fugebred-

den ved optagelse af skævheder, må ingen steder være mindre end 8 mm og ikke 

over 25 mm. 

 

Inddækning mellem elementer og tilstødende bygningsdele udføres i plademateri-

ale. Tæthed skal sikres. 

4.9 Materialer og produkter 

 

Vinduesudskiftning: 

Vinduer leveres i træ med udvendige aluminiumsrammer. 

 

Alt træ til karm og post skal være FSC-certificeret. 

 

Karmdybde:  Vinduer med fyldninger ved radiatorer skal leveres 

med en karmdybde tilstrækkelig til 150 mm + pla-

detykkelse for indvendig inddækning, på indvendig 

side af fyldning.  

Elementer der monteres i direkte forbindelse, eller 

med inddækning imellem, skal have samme karm-

dybde. 

 

Farve, indvendigt:  Som eksisterende* 
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Farve, udvendigt:  Som eksisterende* 

 

*Der findes røde eksisterende vinduer, disse udskiftes til vinduer i samme farve 

som tilstødende vinduer. 

 

Vinduer der udskiftes, men som er af samme type som de nyere vinduer der ikke 

udskiftes, skal leveres og monteres i samme farver som de blivende vinduer. 

 

Farver skal godkendes ved bygherre inden ordre. 

 

Vinduerne skal opfylde DVV-certificering. 

 

Vinduer leveres med energiruder, energiklasse A. 

 

Alle glastyper og rudetykkelser skal være ens i alle vinduer, således at der ikke op-

står farveforskel.  

 

Udvendig plade til aflukning mellem elementer og mod tilstødende bygningsdele 

udføres i plan plade, egnet til udendørs brug, i samme farve som vinduer. Indven-

dig leveres og monteres nødvendige tilsætninger, fuger og lister i samme farve 

som vinduer. Tæthed ved inddækninger skal sikres. 

 

Inddækning i felter med fyldninger udføres i egnet, kantforseglet, malet, glat 

plade, samme farve som vinduer, med afrundede kanter med samme afrundings-

radius som indvendig karm. Pladetype og overflade skal godkendes af Bygherre 

forud for arbejdets påbegyndelse.  

 

Huller fra fastgørelser i pladebeklædning skal skjules med spartel og maling, som 

overflade som plade. 

 

Vinduernes maksimale U-værdi: 0,8 W/m2K 

 

Alle vinduer, med opluk, leveres med fabriksmonterede friskluftsventiler. 

 

Hvor der er monteret radiatorer på eksisterende vinduer, leveres vinduer med fyld-

ning i felter ud for radiatorer. Fyldninger skal have samme farve som vinduer.  

På indvendig side ved fyldninger opbygges bærende underlag for radiatormontage. 

Inddækning foretages jf. ovenstående beskrivelse. Hulrum mellem fyldning og ind-

vendig plade isoleres med 100+50 mm Kingspan Kooltherm K12, med forskudte 

samlinger. 

 

Vinduer med opluk leveres med paskvilgreb i mat børstet rustfristål eller mat for-

kromet, med ventilationsindstilling. 

 

Vinduer med opluk, der monteres hvor der er fare for nedstyrtning, udføres med 

fabriksmonteret børnesikring. 
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Vinduer der monteres hvor kollision med glasset er muligt eksempelvis gangarea-

ler, skal monteres med sikkerhedsglas.  

 

Vinduer fastgøres med fastgørelsesmidler jf. producentens anvisninger. 

 

Stopning mellem vinduer og tilstødende bygningsdele. 

Type:  Fugefilt, mineraluld 

Komprimering: Moderat 

 

Fugeunderlag udføres af rundt skumplastprofil, af polyethylen med lukket celle-

struktur, af dimension i henhold til fugebredden. 

 

Fuge udføres i MS Polymer, overmalbar. 

klassifikation:  ISO 11600-F-25 LM 

Farve:  Afklares med bygherre 

Primer:  I nødvendigt omfang for sikring af vedhæftning 

 

Alle opklodsninger skal udføres af, dertil beregnede, klodser af plast. 

 

Alle synlige skruehuller afproppes med klæbe-dækmærker i samme farve som vin-

duerne. 

 

Entreprenøren Leverer og monterer nye bundstykker hvor disse inden udskiftnin-

gen er af plademateriale. Type af nye bundstykker skal godkendes af bygherre in-

den ordre og indbygning. 

 

Udskiftning af fuger: 

Materialer jf. ovenstående.  

 

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmøde den 8. oktober 2024. 

4.10 Udførelse 

 

Vinduesudskiftning: 

Eksisterende udstyr på og omkring eksisterende vinduer frakobles og demonteres.  

Radiatorer monteret på eksisterende vinduer frakobles og demonteres af anden 

entreprenør. 

Stikkontakter og el materiel monteret på/i inddækninger frakobles og demonteres. 

Entreprenøren sikrer korrekt oplag af al udstyr, radiatorer, stikkontakter og el ma-

teriel, undtaget gitre monteret foran vinduer i kælder. Disse gitre, inkl. fastgørel-

ser bortskaffes af entreprenøren og underlaget udbedres. 

Vinduesbundstykker demonteres og bortskaffes. Entreprenøren Leverer og monte-

rer nye bundstykker hvor disse inden udskiftningen er af plademateriale. 

 

Eksisterende vinduer, inklusiv fuger og lignende mod tilstødende bygningsdele, de-

monteres, og bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunens regler for af-

faldshåndtering, dokumentet: Håndtering af bygge- og anlægsaffald - Albertslund 
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Kommune og anvisningerne i 2024-2730 miljøundersøgelse Gamle Landevej m.fl. 

2620 Albertslund.  

 

Underlaget afrenses for gamle fugerester mv. og kontrolleres i henhold til pkt. 4.6 

Tilstødende bygningsdele for Vinduer, Levering og montering. 

 

Nye vinduer monteres i henhold til producentens anvisninger og i samme dybde 

som eksisterende vinduer. 

 

Opklodsning foretages i nødvendigt omfang og i henhold til producentens anvisnin-

ger. 

 

Bærende underlag for radiatormontage opbygges. Hulrum mellem fyldninger og 

indvendig pladebeklædning isoleres. Inddækning med pladebeklædning monteres. 

Plade monteres med indvendig side i niveau med indvendig karm. 

Fastgørelser af indvendig pladebeklædning spartles og males. 

 

Udvendigt og indvendigt foretages lukning mod tilstødende bygningsdele med fuge 

inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning. 

Fuger skal udføres af medarbejdere med de nødvendige kompetencer for, at der 

opnås, fuger der fremstår glatte og pænt udførte fuger. Fugerne skal overholde, de 

for fugetypen, gældende produktanvisninger. Der må ikke påføres fugemasse unø-

digt på ny monterede elementer eller tilstødende bygningsdele. 

Fuger placeres i henhold til vinduesproducentens anvisninger og må ikke spærre 

for vinduets ventilationsmuligheder. Fugeplacering dokumenteres og afklares med 

bygherre inden ilægning påbegyndes. 

 

Alle elementer med gående dele justeres i henhold til producentens anvisninger. 

 

Demonteret udstyr, radiatorer, stikkontakter og el materiel monteres og tilkobles 

på ny, til samme funktion som før arbejdets påbegyndelse. 

 

Skruehuller i karme afproppes. 

 

Udskiftning af fuger: 

Eksisterende fuger af ilmodbånd og elastiske fuger, hvor disse er i kombination 

med ilmodbånd, omkring vinduer monteret med energiruder, fjernes. 

 

Stopning med isolering efterses og udbedres om nødvendigt, straks efter at eksi-

sterende fuger er fjernet. Det skal sikres at det ikke trækker ind ved vinduer inden 

nye fuger ilægges. 

 

Der ilægges nye fuger inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning.  

Fuger skal udføres af medarbejdere med de nødvendige kompetencer for, at der 

opnås, fuger der fremstår glatte og pænt udførte fuger. Fugerne skal overholde, de 

for fugetypen, gældende produktanvisninger. Der må ikke påføres fugemasse unø-

digt på elementer eller tilstødende bygningsdele. 
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4.11 Mål og tolerancer 

Montagetolerance, max. +/- 2 mm i lod pr. element. Elementer monteres ligeligt i 

hul. Max. Tolerance på fugebredder omkring samme element +/- 1 mm. Vinduer 

monteres i lod og vage. Vinduer justeres i nødvendigt omfang for optimal funktion. 

4.12 Prøver 

Der leveres farve- og glansprøver for bygherres godkendelse her af. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Entreprenøren skal sikre at alle gældende arbejdsmiljøregler overholdes i forbin-

delse med gennemførsel af entreprisen. 

Arbejdet må forventes at omfatte risiko for kontakt med PCB, asbest og tungme-

taller, i hhv. eksisterende vinduer, fugebånd og fuger. 

 

Der henvises til projektets Plan for sikkerhed og sundhed. 

4.15 D&V-dokumentation 

Der skal leveres D&V-dokumentation for entreprisen. 

D&V-dokumentation leveres samlet og ensartet for hele hovedentreprisen, i hen-

hold til Albertslund kommunes IKT Specifikation. 

 

Entreprenøren skal levere den nødvendige dokumentation for vinduerne, blandt 

andet men ikke begrænset til, U-værdi og energimærke, der skal kunne benyttes 

som dokumentation ved efterfølgende energimærkning af bygningerne. 

Vinduessystemets lufttæthed skal klassificeres som klasse 4 efter EN 12207 med 

testmetode EN 1026. 

Vindbelastningstesten for vinduessystemet skal klassificeres som klasse C3 efter 

EN 12210 med testmetode EN 12211. Vandtæthed skal klassificeres som klasse 8A 

efter EN 12208. 

4.16 Planlægning 

Entreprenøren fremlægger detaljeret tidsplan for entreprisen, med præcis angi-

velse af hvornår der arbejdes i de respektive områder for de enkelte bygninger. 

Tidsplanen fremsendes til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter kontraktindgå-

else. Tidsplanen kan af bygherre kræves tilrettet. 
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Udbudskontrolplan for 01 – Vinduer, Levering og montering 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol af ele-
menter 

Type, antal og mål Optælling Alle Inden ordre Korrekt antal, type og 
mål 

2 Forberedelse af murhul/til-

stødende bygningsdele 

Rengjorte, korrekt 

dimensioneret 

Måling og vi-

suel 

Alle Før montage Rene og korrekte toleran-

cer 

3 Modtage kontrol - elementer Type, antal og mål 
iht ordre 

Visuel inspek-
tion og optæl-
ling 

Alle Ved modtagelsen Ingen skade, korrekt an-
tal type og mål 

4 Udførelseskontrol Placering, fastgø-
relse, tætning og 
isolering 

Måling og vi-
suel  

Alle Under montage I lod og vage, korrekt 
fastgjort, tolerancer over-
holdt 

5 Slutkontrol Udbud Funktions og 
visuel test 

Alle Efter montage Ingen fejl eller mangler 
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02 – Yderdøre, Levering og montering 

4.1 Orientering 

Bips B2.370 Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte, leverance, Bips B2.371 Ba-

sisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte, montage og Bips B2.320 – Fuger er sam-

men med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Ad pkt. 3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet. 

• 2024-2730 miljøundersøgelse Gamle Landevej m.fl. 2620 Albertslund 

 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af eksisterende ældre yderdøre 

samt levering og montering af nye yderdøre i henhold til tilbudslisten, Oversigts-

plan udskiftning vinduer og yderdøre - Hjerter To, Oversigt udskiftning vinduer og 

yderdøre - Hjerter To, samt det øvrige udbudsmateriale. 

 

Arbejdet omfatter de- og genmontage inkl. Justering, af nyere yderdøre med ener-

giruder. 

 

Arbejdet omfatter levering og montering af nye indvendige brandadskilleler EI60 

og nye branddøre EI2 30, branddørene skal tilsluttes eksisterende ABDL-anlæg. 

Entreprenøren leverer og monterer pumper for tilslutning til ABDL (Tilslutning til 

ABDL-anlæg foretages af anden entreprenør.) 

 

4.3 Lokalisering 

Udskiftningen omfatter alle ældre yderdøre monteret i bygningens facader.  

De- og genmontering af eksisterende yderdøre omfatter alle nyere yderdøre med 

energiruder. 

 

Levering og montering af nye indvendige brandadskillelser (to steder) EI60 og nye 

branddøre EI2 30 i gangarealer ved Krea-rum og kontor jf. tegning: BPLAN Forslag 

til ændringer_E0_00 – Hjerter To 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning: Oversigtsplan udskiftning vinduer og yderdøre - 

Hjerter To 

 

Brand:   BPLAN_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN Forslag til ændringer_E0_00 – Hjerter To 

BPLAN_E-1_00 – Hjerter To 

 

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med institutionen inden arbejdet igangsættes, af hensyn til 

institutionens fortsatte drift under entreprisens udførelse, samt overtagelse af ar-

bejdsområder.  
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Arbejderne udføres i hovedentreprise og entreprenøren skal sikre intern koordine-

ring af egne arbejder. Blandt andet demontering, midlertidig afkobling, oplag mv. 

af udstyr på og omkring de berørte elementer, samt reetablering/genopsætning og 

tilkobling af samme. 

 

Arbejder vedr. nye indvendige branddøre skal koordineres med byggeledelsen og 

dennes entreprenør for etablering af ABDL på branddøren. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Entreprenøren skal, efter demontering af eksisterende yderdøre, sikre sig at tilstø-

dende bygningsdele kan godkendes til montage af nye yderdøre.  

Såfremt tilstødende bygningsdele ikke kan godkendes til montage af nye yderdøre, 

skal entreprenøren straks underrette byggeledelsen herom, samt forestå de nød-

vendige tiltag der sikrer korrekt montage.  

Entreprenøren honoreres særskilt for eventuelle nødvendige tiltag, på baggrund af 

forudgående godkendt aftaleseddel. 

 

Ved arbejdets afslutning skal tilstødende bygningsdele fremstå i samme tilstand 

som før arbejdets påbegyndelse.  

Arbejdet omfatter eventuelle malerarbejder, reparationer etc. som måtte være 

nødvendige for at opnå ovenstående. 

Entreprenøren opfordres til at foretage nøje fotodokumentation forud for entrepri-

sens påbegyndelse. 

 

Ved etablering af nye brandadskillelser og nye branddøre skal Entreprenøren sikre 

at tilstødende bygningsdele tilpasses og afsluttes til fuldt færdig entreprise. Entre-

prisen omfatter alle nødvendige arbejder for korrekt etablering af brandadskillelser 

og branddøre. 

 

4.7 Projektering 

 

Yderdøre: 

Entreprenøren foretager detailprojektering af nye døre, jf. gældende normer og 

standarder. 

Nye yderdøre skal være af tilsvarende inddeling og funktion som eksisterende 

yderdøre, inkl. Sidepartier og vinduer sammenbygget med yderdøre, med følgende 

undtagelser:  

- Nyere eksisterende yderdøre med energiruder udskiftes ikke 

 

Alle nye yderdøre skal opfylde krav til flugtvejsdøre iht. Tegningsmaterialet. 

 

Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4. 

 

Arbejdstegninger fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn inden bestilling. 

Entreprenøren skal foretage opmåling til nye yderdøre, på lokationen. 

 

Fugebredde skal tage udgangspunkt i en bredde på 12 mm. 
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Eventuelle skævheder i eksisterende dørhuller skal kunne optages. Fugebredden 

ved optagelse af skævheder, må ingen steder være mindre end 8 mm og ikke over 

25 mm. 

 

Inddækning mellem elementer og tilstødende bygningsdele udføres i plademateri-

ale. Tæthed skal sikres. 

 

Nye brandadskillelser og nye branddøre: 

Entreprenøren foretager detailprojektering af ny brandadskillelse og ny branddør 

jf. gældende normer og standarder. 

Nye branddøre skal leveres som dobbeltdøre med glas.  

Ny branddør skal opfylde krav til flugtvejsdør iht. Tegningsmaterialet. og branddør 

EI2 30.  

 

Der henvises til tegningsmaterialet angivet i pkt. 4.4. 

 

Arbejdstegninger for ny brandadskillelse og ny branddør fremsendes til byggeledel-

sen for gennemsyn inden bestilling. Ny brandadskillelse og ny branddør skal kunne 

godkendes af bygherrens brandrådgiver. 

4.9 Materialer og produkter 

 

Yderdøre: 

Yderdøre leveres i træ/alu med bundkarm i aluminium.  

 

Alt træ til karm og post skal være FSC-certificeret. 

 

Karmdybde:  Elementer der monteres i direkte forbindelse, eller 

med inddækning imellem, skal have samme karm-

dybde. 

 

 

Farve, indvendigt:  Som eksisterende* 

Farve, udvendigt:  Som eksisterende* 

 

*Der findes røde eksisterende døre, disse udskiftes til døre i samme farve som til-

stødende vindueselementer. 

 

Farver skal godkendes ved bygherre inden ordre. 

 

Yderdøre skal opfylde DVV-certificering. 

 

Yderdøre med glas, leveres med energiruder, energiklasse A. 

 

Alle glastyper og rudetykkelser skal være ens i alle yderdøre, således at der ikke 

opstår farveforskel.  
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Yderdørenes maksimale U-værdi: 0,8 W/m2K 

 

Yderdøre skal efter udskiftning have samme udstyr og funktioner som eksisterende 

yderdøre. Herunder f.eks. Pumper, ADK, alarm, låsesystem, automatisk åbning 

etc. Entreprenøren leverer og monterer nødvendige ydelser og materialer for opnå-

else heraf. Eksisterende materialer og udstyr må genbruges, undtaget nedenstå-

ende. 

 

- Der leveres nye pumper til alle yderdøre, der inden udskiftning er monteret 

med pumpe. 

 

- Der leveres nye greb, vridere og rosetter/skilte i rustfristål. 

 

Yderdøre med glas, der monteres hvor kollision med glasset er muligt eksempelvis 

gangarealer, skal monteres med sikkerhedsglas. 

 

Yderdøre fastgøres med fastgørelsesmidler jf. producentens anvisninger. 

 

Stopning mellem yderdøre og tilstødende bygningsdele. 

Type:  Fugefilt, mineraluld 

Komprimering: Moderat 

 

Fugeunderlag udføres af rundt skumplastprofil, af polyethylen med lukket celle-

struktur, af dimension i henhold til fugebredden. 

 

Fuge, udføres i MS Polymer, overmalbar. 

klassifikation:  ISO 11600-F-25 LM 

Farve:  Afklares med bygherre 

Primer:  I nødvendigt omfang for sikring af vedhæftning 

 

Alle opklodsninger skal udføres af, dertil beregnede, klodser af plast. 

 

Alle synlige skruehuller afproppes med klæbe-dækmærker i samme farve som 

yderdørene. 

 

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmøde den 8. oktober 2024. 

 

 

Nye brandadskillelser og nye branddøre: 

Nye brandadskillelser udføres i godkendt system. Systemets anvisninger skal føl-

ges således den valgte løsning opfylder kravene til bygningsdelen.  

Brandadskillelserne afsluttes med spartel, filt og malerarbejde (indeholdt i entre-

prisen). Væggen skal fremstå glat og udføres med høj håndværksmæssig kvalitet.  

 

Nye branddøre leveres og monteres som godkendt system.  

 

Alt træ til karm og post skal være FSC-certificeret. 
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Karmdybde:  Skal være modsvare vægtykkelse. 

 

 

Farve:   RAL9010, glans 30 

 

Nye branddøre skal opfylde gældende krav til EI2 30. 

Nye branddøre monteres med sikkerhedsglas. 

 

Nye branddøre leveres som dobbeltdøre med lodret glasfelt i hver dørplade. Glas-

felter skal være ført ned, således indkig for mindre børn er mulig.  

 

Udformning af nye branddøre skal godkendes af bygherre forud for ordre. 

  

Fastgørelse udføres med fastgørelsesmidler jf. producentens anvisninger. 

 

Stopning mellem branddør og tilstødende bygningsdele. 

Type:  iht. Producentens anvisninger for EI2 30 

Komprimering: iht. Producentens anvisninger for EI2 30 

 

Fugeunderlag udføres iht. Producentens anvisninger for EI2 30. 

 

Fuge, udføres iht. Producentens anvisninger for EI2 30. 

 

Gerigter:   Type og farve som øvrige indvendige døre 

 

Maling og filt: Aftales med bygherre inden udførsel. 

 

Alle opklodsninger skal udføres af, dertil beregnede, klodser af plast. 

 

Alle synlige skruehuller afproppes med klæbe-dækmærker i samme farve som 

yderdørene. 

 

Eksisterende forhold kan besigtiges ved besigtigelsesmøde den 8. oktober 2024. 

 

 

4.10 Udførelse 

Yderdøre: 

Eksisterende udstyr på og omkring eksisterende yderdøre frakobles og demonte-

res. Entreprenøren sikrer korrekt oplag af udstyr. 

 

Eksisterende nyere yderdøre med energiruder demonteres nænsomt, stiles i oplag 

og afdækkes forsvarligt for vejrlig og udefrakommende. Fuger og lignende mod til-

stødende bygningsdele fjernes og bortskaffes. 

Yderdøre der udskiftes til nye, inklusive fuger, og lignende mod tilstødende byg-

ningsdele, demonteres, og bortskaffes i henhold til kommunens regler for 
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affaldshåndtering, dokumentet: Håndtering af bygge- og anlægsaffald - Alberts-

lund Kommune og anvisningerne i 2024-2730 miljøundersøgelse Gamle Landevej 

m.fl. 2620 Albertslund. 

 

Underlaget afrenses for gamle fugerester mv. og kontrolleres i henhold til pkt. 4.6 

Tilstødende bygningsdele for Yderdøre, Levering og montering. 

 

Nye yderdøre monteres i henhold til producentens anvisninger og i samme dybde 

som eksisterende yderdøre. 

 

Eksisterende yderdøre med energiglas genmonteres i henhold til producentens an-

visninger og i samme dybde inden demontage.  

 

Opklodsning foretages i nødvendigt omfang og i henhold til producentens anvisnin-

ger. 

 

Alle elementer justeres i henhold til producentens anvisninger. 

 

Udvendigt og indvendigt foretages lukning mod tilstødende bygningsdele med fuge 

inkl. Bagstop, fugeunderlag og glitning.  

Fuger skal udføres af medarbejdere med de nødvendige kompetencer for, at der 

opnås, fuger der fremstår glatte og pænt udførte fuger. Fugerne skal overholde, de 

for fugetypen, gældende produktanvisninger. Der må ikke påføres fugemasse unø-

digt på ny monterede elementer eller tilstødende bygningsdele. 

 

Demonteret udstyr monteres og tilkobles på ny, til samme funktion som før arbej-

dets påbegyndelse. 

 

Skruehuller afproppes. 

 

Nye brandadskillelser og nye branddøre: 

Entreprenøren udfører nødvendig hultagning i tilstødende bygningsdele samt even-

tuelle øvrige nødvendige arbejder forud for den efterfølgende montage. 

 

Nye brandadskillelser monteres og tilsluttes mod tilstødende bygningsdele iht. Pro-

ducentens anvisninger. 

 

Brandadskillelser spartles, filtes og males, til jævn og glat overflade. 

 

Nye branddøre monteres iht. Producentens anvisninger, inkl. Nødvendige opklods-

ninger. 

 

Gerigter monteres, med smig skårne og tætte samlinger. Huller fra fastgørelser 

spartles og slibes.  

Der fuges mellem gerigter og væg med overmalbar MS fuge. 

 

Fuge males over med vægmaling. 
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Gerigter færdigmales på hele overfladen og beskæres mod væg. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

Montagetolerance, max. +/- 2 mm i lod pr. element. Elementer monteres ligeligt i 

hul. Max. Tolerance på fugebredder omkring samme element +/- 1 mm. 

Døre monteres i lod og vage, således funktionalitet er intakt, med fri gang og an-

slag samt uden selvåbning/-lukning. 

4.12 Prøver 

Der leveres farve- og glansprøver for bygherres godkendelse her af. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Entreprenøren skal sikre at alle gældende arbejdsmiljøregler overholdes i forbin-

delse med gennemførsel af entreprisen. 

Arbejdet må forventes at omfatte risiko for kontakt med PCB, asbest og tungme-

taller, i hhv. eksisterende vinduer, fugebånd og fuger. 

 

Der henvises til projektets plan for Plan for sikkerhed og sundhed. 

4.15 D&V-dokumentation 

Der skal leveres D&V-dokumentation for entreprisen. 

D&V-dokumentation leveres samlet og ensartet for hele hovedentreprisen, i hen-

hold til Albertslund kommunes IKT Specifikation. 

 

Entreprenøren skal levere den nødvendige dokumentation for vinduerne, blandt 

andet men ikke begrænset til, U-værdi og energimærke, der skal kunne benyttes 

som dokumentation ved efterfølgende energimærkning af bygningerne. 

 

4.16 Planlægning 

Entreprenøren fremlægger detaljeret tidsplan for entreprisen, med præcis angi-

velse af hvornår der arbejdes i de respektive områder for de enkelte bygninger. 

Tidsplanen fremsendes til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter kontraktindgå-

else. Tidsplanen kan af bygherre kræves tilrettet.
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Udbudskontrolplan for 02 – Yderdøre, Levering og montering 

 

 

 

Udbudskontrolplan for 02 – Yderdøre, Levering og montering 

 

 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol af ele-
menter 

Type, antal og mål Optælling Alle Inden ordre Korrekt antal, type og 
mål 

2 Forberedelse af murhul/til-

stødende bygningsdele 

Rengjorte, korrekt 

dimensioneret 

Måling og vi-

suel 

Alle Før montage Rene og korrekte toleran-

cer 

3 Modtage kontrol - elementer Type, antal og mål 
iht ordre 

Visuel inspek-
tion og optæl-
ling 

Alle Ved modtagelsen Ingen skade, korrekt an-
tal type og mål 

4 Udførelseskontrol Placering, fastgø-
relse, tætning og 
isolering 

Måling og vi-
suel  

Alle Under montage I lod og vage, korrekt 
fastgjort, tolerancer over-
holdt 

5 Slutkontrol Udbud Funktions og 
visuel test 

Alle Efter montage Ingen fejl eller mangler 

       


