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1. Orientering
1.1 Generelt

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse - Byggesag/2021-06-30 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Udbudsmaterialet er gaeldende for arbejdet.
1.3 Byggesagen

1.3.1 Generelt
Neervaerende byggesag omfatter udskiftning af vinduer og yderdgre for Hjerter To,
Trippendalsvej 2.

Hjerter To - SFO er beliggende:
Trippendalsvej 2
2620 Albertslund

Indgang fra Gamle Landevej 25

1.3.2 Entrepriser/arbejder
Arbejderne udbydes i hovedentreprise som underhandsbud, med tildelingskriteriet,
laveste pris.

Entreprengren der tildeles kontrakten er i det fglgende kaldet entreprengren.
Hovedentreprisen omfatter fglgende arbejder:

e Demontere og bortskaffelse af eksisterende vinduer, yderdgre samt even-
tuelt udstyr p& og omkring disse, herunder klarggring og afrensning af til-
stgdende bygningsdele inden montage af nye elementer

e De- og genmontering af stikkontakter i ngdvendigt omfang i tilstadende
bygningsdele

e De- og genmontering af nyere yderdgre med energiruder

e Barende underlag for radiatorer inkl. isolering, inddeekning og malerar-
bejde

e Etablering af brandadskillelser inkl. Levering og montering af branddgre

e Fuger, inkl. Fuger omkring eksisterende nyere vinduer med energiruder

e Dgre og vinduer, leverance

e Dgre og vinduer, montage

De enkelte arbejder vedrgrende opbygning/montage er opdelt i bygningsdele. Der
henvises til Arbejdsbeskrivelsen, som indeholder en oversigt over de enkelte byg-
ningsdele.
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1.4 Projektorganisation
Bygherre:

Serviceleder:

Bygherrerddgiver:

Byggeledelse:

1.5 Projektmaterialet

1.5.1 Generelt

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund
Benjamin Sgrensen

Thomas Friis Jensen

NRGi Radgivning A/S
Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
Birgitte Nielsen

Mie Ellebzek Klausen

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund
Benjamin Sgrensen

Entreprisen omfatter udskiftning af eksisterende vinduer og yderdgre. Omfang og

lokalisering er anvist i flg. dokumenter:

e Oversigtsplan udskiftning vinduer og yderdgre - Hjerter To
e Oversigt udskiftning vinduer og yderdgre — Hjerter To

1.5.2 Beskrivelser

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne eller andre steder i udbudsmaterialet henvises til
basisbeskrivelser, er fglgende udgaver geeldende:

e Bips B2.320 Basisbeskrivelse - Fuger, oktober 2021
e Bips B2.370 Basisbeskrivelse — Dare, vinduer og porte, leverance, oktober

2021

e Bips B2.371 Basisbeskrivelse — Dore, vinduer og porte, montage, oktober

2021
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3. AB18

6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.3

6.4

A. Aftalegrundlaget

Bygherrens udbud
AB18 danner grundlag for aftalen.

Byggeplads

Generelt

Bestemmelser

Generelt

Myndighedsforskrifter og -vejledninger

Myndighedstilladelser og -anmeldelser

Entreprengren skal hdndtere og bortskaffe al affald, korrekt og i henhold til kom-
munens regler, og dokumentet: Handtering af bygge- og anlaegsaffald - Alberts-
lund Kommune. Entreprengren har alle ydelser og udgifter for dette indeholdt i en-
treprisen, herunder ogsd anmeldelse til kommunen.

Overdragelse og aflevering af byggepladsen
Entreprengrens faste pris er baseret pd byggepladsen, som den henligger ved be-
sigtigelsesmgde den 8. oktober 2024.

Entreprengren skal inden afgivelse af tilbud ggre sig bekendt med eksisterende
forhold, idet ekstrakrav pa grund af manglende kendskab til hertil, ikke vil blive
honoreret.

De bergrte lokaler overtages ryddede for alt Igst inventar i en afstand p& minimum
1,5 meter fra de bergrte ydervaegge.

Entreprengren sikrer at rydningen koordineres med bygherre, forud for igangsaet-
ning af egne arbejder.

Fastmonteret udstyr pd og omkring de bergrte omrader/bygningsdele der er ngd-
vendige at fjerne for gennemfgrelse af entreprisen, herunder ogsa stikkontakter og
lignende udstyr monteret pa inddaekninger mellem elementer:

Entreprengren demonterer, stiller i oplag og genmonterer til samme funktion som
fgr udskiftningen.

Entreprengren foranlediger inden arbejdets pabegyndelse, i de enkelte omrader,
afholdelse af gennemgang med deltagelse af byggeledelsen, sdledes det sikres at
omraderne overtages som aftalt.

Entreprengren sikrer at alle arbejder koordineres med brugerne. Brugerne skal
varsles mindst 10 arbejdsdage inden opstart.

Eksisterende forhold

De eksisterende forhold pa byggepladsen vil vaere som ved besigtigelsesmgde den
8. oktober 2024.
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6.5

6.6
6.6.1

6.6.5

6.6.6

6.7

6.7.1
6.7.2

6.7.3

Bygherrens afsaetninger
Bygherren foretager ikke afsaetning.

Byggepladsforhold

Generelt

Entreprengren etablerer, drifter, vedligeholder og nedtager alle ngdvendige bygge-
pladsforanstaltninger, herunder ogsd skure og velfaerdsforanstaltninger.
Entreprengren reetablerer alle bergrte arealer umiddelbart efter udfgrt entreprise i
de enkelte omrader.

Etablering af byggepladsforanstaltninger skal aftales med byggeledelsen forud.

Skiltning

Entreprengren leverer, opseetter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lig-
nende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer
og RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen.

Materialeopbevaring

Entreprengren er ansvarlig for, at ngdvendigt materialeoplag koordineres med byg-
geledelsen. Der ma ikke foretages oplag af nogen art uden for de anviste omrader.
Entreprengren skal sikre at materialer der er sat i oplag opbevares forsvarligt og
utilgaengeligt for uvedkommende.

Forsyning til byggeplads

Generelt

Vand og aflgb
Entreprengren etablerer, vedligeholder og fijerner vandforsyningen inkl. maler til
byggebrug og skurby for i ngdvendigt omfang for egne arbejder.

Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner aflgb til skure i ngdvendigt om-
fang for egne arbejder.

El
Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for
egne arbejder.

Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til skure i ngdvendigt
omfang for egne arbejder.

Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af Bygherre.

@vrigt elforbrug pa byggepladsen betales af Bygherre.
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6.8 Seerlige forhold ved bygninger i brug
6.8.1 Generelt
Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 7:00, og det skal afsluttes senest kl. 18:00.
Veerktgj skal veelges sdledes, at dette giver faerrest mulige gener for brugere af
bygningen, med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.
Der ma ikke benyttes radio og lignende pa lokaliteten.
Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:
e Entreprengren forestdr administration af nggler.
6.8.3 Midlertidig drift
Entreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsen tage hensyn til at insti-
tutionen er i drift.
6.9 Vejrligsforanstaltninger
6.9.1 Generelt
Alle vinter- og vejrligsbestemte foranstaltninger er indeholdt i entreprisen.
7. Omgivende miljg
7.1 Generelt
7.2 Stgj
Kommunens forskrifter vedrgrende stgj skal overholdes.
7.3 Vibrationer
Kommunens forskrifter vedrgrende vibrationer skal overholdes.
8. Kvalitetsledelse
8.1 Generelt
8.2 Byggeledelsen
8.3 Byggemgder
8.4 Kvalitetsplan
Ad stk. 1.
Senest 2 arbejdsdage fa@r fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren
fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.
Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitets-
planen skal entreprengren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledel-
sen til godkendelse.
8.5 Projektgennemgangsmgde

Ad stk. 2.
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8.6
8.6.4

8.6.5

8.7

9.
9.1
9.2

9.3

Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 ar-
bejdsdage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.

Ad stk. 7.
Safremt sddanne mgder skal afholdes, indkalder byggeledelsen til disse.
Entreprengrens kontrol og dokumentation

Kontroldokumentation
Kontroldokumentation skal afleveres digitalt via mail til Benjamin Sgrensen benja-
min.soerensen@albertslund.dk.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

D&V-dokumentation afleveres i henhold til Albertslund Kommunes IKT-specifika-
tion.

Aflevering
Entreprisen afleveres samlet til bygherre jf. tidsplanen.

Der foretages gennemgang med byggeledelsen ved afslutning af endt udskiftning i
hvert delomrade.

Tidsstyring
Generelt

Tidsplan

Ad stk. 1.:

De sanktionsbaerende terminer jf. AB18 §40 er som flg.:
Aflevering 24. februar 2025

Ad stk. 4.

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgaelse frem-
sende en arbejdsplan til byggeledelsen og servicelederen. Arbejdsplanen skal ind-
deles i passende omrader, det skal tydeligt fremga af arbejdsplanen hvornar der vil
foregd arbejder i de enkelte omrader.

Arbejdsplanen skal godkendes af byggeledelsen. Byggeledelsen kan kraeve ar-
bejdsplanen tilrettet sdledes institutionens fortsatte drift under udfgrelsen er mu-

lig.
Vejrligsdage
Der paregnes ikke vejrligsdage for entreprisens gennemfgrelse.
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